**ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН**
Пловдив, 4000, ул. Хр.Г.Данов" №39 тел: (032) 658 211, факс: (032) 626 204
www.plovdivcentral.org; e-mail: centralen@plovdiv.bg

# ПРОТОКОЛ № 3

от дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-20-353/13.05.2020 за разглеждане и оценка на подадените оферти във връзка с публично състезание съгласно чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности свързани с инфраструктурата на Район „Централен" по три обособени позиции:**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Поддържане и ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици, вътрешно блокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен" – Община Пловдив и почистване на коритото на река „Марица"**
**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици, вътрешно блокови пространства благоустрояване на терени за открити паркинги находящи се на територията на Район „Централен" – Община Пловдив"**
**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен" – Община Пловдив", открита с Решение №РД-20-304/22.04.2020 г. на Кмета на Район „Централен"- Община Пловдив, номер в АОП: 01304-2020-0001.**

На 23.06.2020 г., в 11:00 часа, в гр. Пловдив, в административната сграда на Район „Централен" – Община Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов" №39, ет.2, ст. 9, назначената със Заповед №РД-20-353/13.05.2020 г. на Кмета на Район „Централен" – Община Пловдив, комисия в състав:

1. Председател: инж.Тошо Пашов – Зам.-кмет „УТИПТИКС"

и членове:

2. Инж. Надежда Петрова – Директор дирекция „СМСТИ" и Заместник-председател;
3. Радослав Митев – Старши юрисконсулт;
4. Християна Вангелова – Юрисконсулт;
5. Васил Петров – главен юрисконсулт;
6. Галина Велева – Гл. специалист „ИК"
7. Инж. Адриана Петрова – Гл. експерт „КСТИВИКМ"

продължи работа по реда на ППЗОП.

Таня Василева – счетоводител отсъства поради ползване на платен годишен отпуск. Замества се от вече назначения със Заповед № РД-20-353/13.05.2020 г. резервен член: Васил Петров – главен юрисконсулт.

***IV етап – Отваряне и оповестяване на ценовите предложения по отношение на обособени позиции №1, №2 и №3 на допуснатите участници , включително оповестяване на резултатите от оценяването на офертите по другите показатели***

Предвид посоченото в Протокол №2 от 18.06.2020 г. решение, е изготвено съобщение – изх. № 7000-20211/18.06.2020г. съгласно изискванията на чл. 57, ал. 4 ППЗОП с резултатите от оценяването на офертите по показателите за оценка, различни от предлаганата цена за съответната обособена позиция, което съобщение се публикува в профила на купувача на 18.06.2020 г. /не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения/ и с което се обяви дата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници - **23.06.2020 г. от 11.00 ч. в административната сграда на Район „Централен" - Община Пловдив, в гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов", №39, ет.2, ст. №9.**

Комисията се събра, за да продължи своята работа по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници за обособени позиции №1, №2 и №3.

На заседанието на комисията се явиха следните лица съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП:

1. П. Димитрова – упълномощен представител на **Обединение/консорциум/ ДЗЗД „Интерхолд-Парсек", гр. София,** съгласно представено пълномощно;
2. Ю.Амиш – упълномощен представител на **„ЩРАБАГ" ЕАД, ЕИК: 1304636281,** съгласно представено пълномощно;
3. Н.Андреев – упълномощен представител на **„Ай Ди Ел" ЕООД, ЕИК: 160053325,** съгласно представено пълномощно;
4. А.Йорданова – упълномощен представител на **„Драгиев и Ко" ООД, ЕИК: 040240284,** съгласно представено пълномощно.
5. Р. Русев – упълномощен представител на **„Електролукс – Табаков и синова" ООД, ЕИК: 115812097,** съгласно представено пълномощно.
6. И. Добрев – управител на **„Сейф Парт" ООД, ЕИК: 202604446,** съгласно представен документ за самоличност.

Съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, преди отваряне на ценовите предложения, комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите по другите показатели на допуснатите участници - **Обединение/консорциум/ ДЗЗД „Интерхолд-Парсек", Булстат: 176848898,** създадено от **„ИНТЕРХОЛД" ЕООД, гр.София** и **„ПАРСЕК ГРУП" ЕООД, гр.София и „Ай Ди Ел" ЕООД, гр. Пловдив – за обособена позиция №1; „Пътинженеринг" ЕООД – гр. Пловдив, „ЩРАБАГ" ЕАД, гр. София и „Драгиев и Ко" ООД, гр. Пловдив – за обособена позиция №2; „Електролукс Табаков и синове" ООД, гр. Пловдив и „Сейф Парт" ООД, гр. Пловдив – за обособена позиция №3.**

## за обособена позиция №1

| № | | Г– „ГАРАНЦИОНЕН СРОК" | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Показател П2** |
| | **Участник** | **Гг1= Г1*0.8** | **Г1** | **Гг2= Г2*0.2** | **Г2** | **Гп = ГГ1+ГГ2** | **Тг = 10*Гп/Гmax** | **П2= Гп х 0.3** |
| 1 | ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД-ПАРСЕК" | 144,00 | 180,00 | 36,00 | 180,00 | 180,00 | 10,00 | 3,00 |
| 2 | "АЙ ДИ ЕЛ" ЕООД | 144,00 | 180,00 | 36,00 | 180,00 | 180,00 | 10,00 | 3,00 |

**Обединение/консорциум/ ДЗЗД „Интерхолд-Парсек", Булстат: 176848898,** създадено от **„ИНТЕРХОЛД" ЕООД, гр.София** и **„ПАРСЕК ГРУП" ЕООД, гр.София – П2 = 3.00т.**
**„Ай Ди Ел" ЕООД, гр. Пловдив – П2 = 3.00т.**

## за обособена позиция №2

| № | | Г– „ГАРАНЦИОНЕН СРОК” | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Показател П2** |
| | **Участник** | **Гг1= Г1*0.8** | **Г1** | **Гг2= Г2*0.2** | **Г2** | **Гп = ГГ1+ГГ2** | **Тг = 10*Гп/Гmax** | **П2= Гп х 0.3** |
| 1 | "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 144,00 | 180,00 | 36,00 | 180,00 | 180,00 | 10,00 | 3,00 |
| 2 | "ЩРАБАГ" ЕАД | 144,00 | 180,00 | 9,60 | 48,00 | 153,60 | 8,53 | 2,56 |
| 3 | "ДРАГИЕВ И КО" ООД | 144,00 | 180,00 | 36,00 | 180,00 | 180,00 | 10,00 | 3,00 |

**„Пътинженеринг” ЕООД – гр. Пловдив – П2 = 3.00т.**
**„ЩРАБАГ” ЕАД, гр. София – П2 = 2.56т.**
**„Драгиев и Ко” ООД, гр. Пловдив – П2 = 3.00т.**

## за обособена позиция №3

| | | | | | | | **Показател П2ел** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Участник** | Гг1= Г1*0.6 | Г1 | Гг2= Г2*0.4 | Г2 | Гп = ГГ1+ГГ2 | Тг = 10*Гп/Гmax | П2 =Тг х 0,3 |
| **"ЕЛЕКТРОЛУКС - ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, Пловдив** | 108,00 | 180,00 | 57,60 | 144,00 | 165,60 | 9,20 | 2,76 |
| **"СЕЙФ ПАРТ" ООД, Пловдив** | 108,00 | 180,00 | 72,00 | 180,00 | 180,00 | 10,00 | 3,00 |

**„Електролукс Табаков и синове” ООД, гр. Пловдив – П2 = 2.76т.**
**„Сейф Парт” ООД, гр. Пловдив – П2 = 3.00т.**

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения – по обособени позиции №1, №2 и №3 на допуснатите участници.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1 на участника **„Ай Ди Ел” ЕООД, ЕИК**: **160053325**, представлявано от Михаил Иванов – управител.

Комисията констатира наличие на ценово предложение съгл. чл. 39, ал.3, т. 2 от ППЗОП, попълнено по образец за съответната обособена позиция от Документацията и обяви ценовото предложение:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

„Поддържане и ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици, вътрешно блокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен" – Община Пловдив и почистване на коритото на река „Марица"

| ВИДОВЕ РАБОТИ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | "Ай Ди Ел" ЕООД |
| № | Видове работи | ед. мярка | ЦЕНА ГРУПА "Ц" | ед. цена в лв. без ДДС |
| I. РЕМОНТ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА | | | | |
| 1 | Ремонт на паважна настилка С ПАВАЖ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ) | м2 | Ц1 | 5,90 |
| II. РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАПРАВА НА НОВА ПАВАЖНА НАСТИЛКА | | | | |
| 2 | Демонтаж на съществуваща паважна или макадамова настилка с транспорт до склад на Възложителя до 10 км. | м2 | Ц2 | 1,85 |
| 3 | Монтаж на паважна настилка (с паваж на възложителя) 8 СМ. ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА | м2 | Ц1 | 47,20 |
| 4 | Сортиране,натоварване и транспорт на паваж от депо на възложителя до 5 км | м2 | Ц1 | 2,15 |
| 5 | Доставка и монтаж на настилка от „Унипаваж" на ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА-8 см. | м2 | Ц1 | 39,10 |
| 6 | Доставка и монтаж на настилка от цветни бетонни павета d=10 см. -за пътна настилка | м2 | Ц2 | 26,30 |
| 7 | Доставка и монтаж на настилка от вибропресован бетон d=10 см., сегментен паваж за тротоарна и пътна настилки с посипка | м2 | Ц2 | 69,80 |
| 8 | Доставка и монтаж на настилка от вибропресован бетон d=8 см., светъл гранит 20х10 см - за тротоарна и пътни настилки с посипка | м2 | Ц1 | 28,20 |
| 9 | Доставка и монтаж на настилка от вибропресован бетон d=8 см., светъл гранит 20х20 см - за тротоарна и пътни настилки с посипка | м2 | Ц1 | 28,20 |
| 10 | Доставка и монтаж на настилка от вибропресован бетон d=8 см., светъл гранит 30х20 см - за тротоарна и пътна настилки с посипка | м2 | Ц1 | 28,20 |
| III. НАСТИЛКА И ЗИДАРИЯ ОТ ПЪТНИ ИВИЦИ | | | | |
| 11 | Демонтаж на настилка от пътни ивици и транспорт до склад на Изпълнителя | м2 | Ц2 | 3,50 |
| 12 | Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Изпълнителя | м | Ц1 | 21,40 |
| 13 | Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Възложителя | м | Ц1 | 4,80 |
| 14 | Изграждане на настилка от пътни ивици (с пътни ивици на Възложителя) – 10 см пясъчна подложка | м2 | Ц1 | 6,12 |
| 15 | Изграждане на настилка от пътни ивици (с пътни ивици доставка на Изпълнителя) – 10 см пясъчна подложка | м2 | Ц1 | 36,27 |
| 16 | Направа на зидария от пътни ивици -единична (с пътни ивици на Изпълнителя) | м2 | Ц1 | 81,40 |
| 17 | Направа на зидария от пътни ивици -единична (с пътни ивици на Възложителя) | м2 | Ц1 | 6,40 |
| 18 | Направа на зидария от пътни ивици -двойна (с пътни ивици на Изпълнителя) | м2 | Ц1 | 91,86 |
| 19 | Направа на зидария от пътни ивици -двойна (с пътни ивици на Възложителя) | м2 | Ц1 | 18,90 |
| IV. ПЪТНА ОСНОВА | | | | |
| 20 | Направа на основа от НТК 0/40 см. | м3 | Ц1 | 47,81 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Направа на основа от баластра | м3 | Ц1 | 21,10 |
| | V. ТРОТОАРНА НАСТИЛКА | | | |
| 22 | Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка | м2 | Ц2 | 5,60 |
| 23 | Сортиране,натоварване и транспорт на плочи втора употреба от депо на възложителя до 6 км или до депо на складиране. | м2 | Ц2 | 3,39 |
| 24 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/40/40 на пясъчна подложка 8см | м2 | Ц1 | 34,80 |
| 25 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/40/40 на варо-циментов разтвор | м2 | Ц1 | 19,50 |
| 26 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 на пясъчна подложка 8 см | м2 | Ц1 | 31,60 |
| 27 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 на варо-циментов разтвор | м2 | Ц1 | 17,80 |
| 28 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 цветни на пясъчна подложка 8 см | м2 | Ц1 | 16,10 |
| 29 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 цветни на варо-циментов разтвор | м2 | Ц1 | 17,31 |
| 30 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/25/25 на пясъчна подложка 8 см | м2 | Ц1 | 13,74 |
| 31 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/25/25 на на варо-циментов разтвор | м2 | Ц1 | 13,90 |
| 32 | Монтаж на тротоарна настилка с плочи на Възложителя на пясъчна подложка 8 см с циментова фуга | м2 | Ц1 | 3,90 |
| 33 | Монтаж на тротоарна настилка с плочи от цепен камък /на Възложителя/ на варо-циментов разтвор | м2 | Ц1 | 4,10 |
| 34 | Монтаж на тротоарна настилка с плочи на Възложителя на на варо-циментов разтвор | м2 | Ц1 | 6,30 |
| 35 | Доставка и монтаж на бетонни плочи 30/30/5 на циментова фуга с плочи на изпълнителя | м2 | Ц1 | 14,85 |
| | VI. БОРДЮРИ | | | |
| 36 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/25/15 с всички разходи | м | Ц1 | 29,60 |
| 37 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/35/15 с всички разходи | м | Ц1 | 15,60 |
| 38 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 70/35/15 с всички разходи | м | Ц1 | 14,60 |
| 39 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 35/25/15 с всички разходи | м | Ц1 | 29,10 |
| 40 | Доставка и монтаж на нови алейни бордюри вибропресовани 50/16/8 | м | Ц1 | 21,10 |
| 41 | Нивелиране на съществуващи каменни бордюри (демонтаж и монтаж) | м | Ц1 | 33,93 |
| 42 | Нивелиране на съществуващи бордюри (демонтаж и монтаж) | м | Ц1 | 6,81 |
| 43 | Демонтаж на каменни бордюри с транспорт до склад на Възложителя до 10 км. | м | Ц2 | 4,60 |
| 44 | Демонтаж на съществуващи бордюри. | м | Ц2 | 2,42 |
| 45 | Сортиране,натоварване и транспорт на каменни бордюри от депо на възложителя до 5 км | м | Ц1 | 2,54 |
| 46 | Монтаж на каменни бордюри доставка от Възложителя | м | Ц1 | 19,38 |
| | VII. ЕЛЕМЕНТИ ДОСТЪПНА СРЕДА И ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ МЕРКИ | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Стълбищен парапет -тип лек - до 7,5 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с една ръкохватка | м | Ц2 | 69,00 |
| 48 | Стълбищен парапет -тип тежък - до 15 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с една ръкохватка | м | Ц2 | 105,00 |
| 49 | Стълбищен парапет -тип лек - до 7,5 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с две ръкохватки | м | Ц2 | 73,31 |
| 50 | Стълбищен парапет -тип тежък - до 15 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с две ръкохватки | м | Ц2 | 108,35 |
| 51 | Доставка и монтаж на метални колонки от квадратни тръби 80/80/4 с дължина 4 м | бр. | Ц1 | 55,20 |
| 52 | Олекотен парапет тип решетка - доставка и монтаж | лв/кг | Ц1 | 1,83 |
| 53 | Демонтаж на винкелови и тръбни конструкции | м | Ц2 | 0,15 |
| 54 | Доставка и монтаж на оградна мрежа - поцинкована 40х40, Ф 2,4-3мм, Н=1,5 м. | м2 | Ц1 | 4,10 |
| 55 | Доставка и монтаж на оградна мрежа - поцинкована 40х40, Ф 2,4-3мм, Н=2 м. | м2 | Ц1 | 4,90 |
| 56 | Доставка и монтаж на огради пана от обло желязо № 18 с мрежа от поц. тел с каре 40/40/3 мм и размер на паното 2,00/1,50 м | бр. | Ц1 | 68,40 |
| 57 | Доставка и монтаж на метална врата 1,50/2,00 м | бр. | Ц2 | 97,00 |
| | **VIII. ДЕЙНОСТИ С РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ** | | | |
| 58 | Направа на основа от НТК с рециклиран материал | м3 | Ц2 | 31,60 |
| 59 | Направа на обратен насип с рециклиран материал | м3 | Ц2 | 11,40 |
| | **IX. ДРУГИ** | | | |
| 60 | Ръчен изкоп | м3 | Ц2 | 21,40 |
| 61 | Машинен изкоп | м3 | Ц2 | 13,80 |
| 62 | Превоз на строителни отпадъци и земни почви до сметище за строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. натоварване | м3 | Ц2 | 27,60 |
| 63 | Профилиране и валиране на основа | м2 | Ц2 | 6,50 |
| 64 | Направа на пясъчна подложка | м3 | Ц2 | 31,60 |
| 65 | Премахване на стара пътна основа от 40 см . до 60 см и превоз на депо до 18 км | м3 | Ц2 | 11,80 |
| 66 | Направа на бетонов кожух около тръби (бетон Б15) | м3 | Ц2 | 83,40 |
| 67 | Разбиване на бетон до 10 см | м2 | Ц2 | 1,60 |
| 68 | Разбиване на бетон над 10 см | м3 | Ц2 | 91,90 |
| 69 | Изграждане на кабелна шахта, по детайл (100/100/100 см.) | бр. | Ц2 | 239,00 |
| 70 | Доставка и монтаж на капак от рифелова ламарина за ревизионна шахта с дебелина до 5 мм | м2 | Ц1 | 15,60 |
| 71 | Доставка и монтаж на обикновен бетонов капак за ревизионна шахта с дебелина до 6 см. | м2 | Ц1 | 11,40 |
| 72 | Доставка и монтаж на капак за ревизионна шахта (100/100/100 см.) с възможност за вграждане на тротоарни плочи с четири заключващи болта | бр. | Ц1 | 398,00 |
| 73 | Доставка и полагане на бетон Б15 | м3 | Ц2 | 69,40 |
| 74 | Доставка и полагане на бетон Б20 | м3 | Ц2 | 148,50 |
| 75 | Шлайфане на бетон | м2 | Ц2 | 18,40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Направа на изравнителна циментова замазка с дебелина от 2 см.- 4 см /за зидарии, площадки, подпорни стени и др./ | м2 | Ц1 | 4,30 |
| 77 | Армирана циментова замазка с дебелина до 6 см. | м2 | Ц1 | 18,10 |
| 78 | Направа на конструктивна армировка Ф8 ÷ Ф12 | кг | Ц1 | 2,15 |
| 79 | Направа на кофраж | м2 | Ц1 | 28,10 |
| 80 | Направа на каменна зидария /труд/ | м3 | Ц1 | 36,60 |
| 81 | Фрезоване на корени на дървета с дълбочина до 20 см. | м2 | Ц1 | 15,75 |
| 82 | Изготвяне на проект за "вертикална планировка с план за отводняване" | дка | Ц1 | 161,40 |
| 83 | Корегиране ниво на гривни на шахти и английски двор | м | Ц1 | 118,10 |
| 84 | Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ единична) | бр. | Ц1 | 286,00 |
| 85 | Свързване на нова единична ДШ към канализационната мрежа | бр. | Ц1 | 18,50 |
| 86 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø160 SN 8 | м | Ц1 | 31,50 |
| 87 | Обратен насип на земни почви вкл. уплътняване | м3 | Ц1 | 18,40 |
| 88 | Транспорт – строителни материали до 8 км | т/км | Ц1 | 0,18 |
| 89 | Монтаж на пейки | бр. | Ц1 | 41,80 |
| 90 | Такса за депониране на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище | м3 | Ц1 | 42,60 |
| 91 | Проект за времена организация на движението /до 100 м/, съгласуване с КАТ и реализация | бр. | Ц1 | 97,00 |
| 92 | Доставка и мотаж на хидроизолация битума (рололнна) с посипка | м2 | Ц1 | 22,50 |
| | **X. АНТИ ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ** | | | |
| 93 | Доставка и монтаж на антипаркинг колчета | бр. | Ц1 | 86,20 |
| 94 | Монтаж на антипаркинг колчета с доставка от Възложителя (склад до 10 км.) | бр. | Ц1 | 10,40 |
| 95 | Монтаж на "преградни тротоарни пана" (200/100 см) | бр. | Ц1 | 6,80 |
| 96 | Доставка и монтаж на "преградни тротоарни пана" (200/100 см) | бр. | Ц1 | 85,20 |
| | XI. Почистване на дървесна и храстова разстителност | | | |
| 97 | Изсичане на храсти и млада гора при деб.на дърветата до 10 см | м2 | Ц2 | 0,85 |
| 98 | Изкореняване на храсти и млада гора при деб. на дърветата до 10 см. | м2 | Ц2 | 4,80 |
| 99 | Изсичане на един. дървета ръчно с ф до 45 см | бр. | Ц2 | 5,15 |
| 100 | Изкореняване на един. дървета ръчно с ф до 45 см. | бр. | Ц2 | 29,80 |
| 101 | Натоварване на растителни отпадъци на камион ръчно | м3 | Ц2 | 6,70 |
| 102 | Извизване на растителни отпадъци до 20 км, до лицензирано сметище | м3 | Ц2 | 8,90 |
| 103 | Извличне изкоренени дървета и пънове с трактор 90-110 к.с. до 250 м. | бр. | Ц2 | 13,70 |
| 104 | Изкоп и преместване 41 до 100 м. земни маси с булдозер при ут. Условия | м3 | Ц1 | 5,95 |
| 105 | Направа диги с булдозер с едностр. взета почва Н=или <3м при ут. Условия | м3 | Ц1 | 5,25 |
| 106 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег 41 до 100м при норм. Условия | м3 | Ц2 | 3,91 |
| 107 | изкоп с багер зем. Почви при 1 ут. У-вие на отвала | м3 | Ц2 | 5,60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Направа на стабилизиран временен път в коритото на река с вкл.. Демонтаж | л.м. | Ц1 | 68,90 |
| 109 | Преминаване на водни площи за достъп до остров | л.м. | Ц2 | 18,60 |
| 110 | Геодезическо заснемане на площ за почистване | декар | Ц2 | 97,50 |
| 111 | Такса за депониране | т | Ц1 | 18,60 |
| | XII. ТЕХНИКА НА МАШИНОСМЯНА | | | |
| 112 | Камион с товароподемност до 6 тона | лв/час | Ц3 | 38,40 |
| 113 | Багер - челен товарач | лв/час | Ц3 | 65,00 |
| 114 | Камион с кран до 12 тона | лв/час | Ц3 | 55,80 |
| | **ОБЩО ЦЕНА 1** | | | **2671,28** |
| | **ОБЩО ЦЕНА 2** | | | **1573,68** |
| | **ОБЩО ЦЕНА 3** | | | **159,20** |

Оферирани елементи на ценообразуване:
Часова ставка 5,80 лв/ч.ч.
Допълнителни разходи:
върху труда: 90,00 %
върху механизацията- 10,00 %
Доставно складови разходи- 10,00 %
Печалба - 10,00 %

Приложени анализи на база предложените параметри за ценообразуване:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – т. 1, 14, 15, 18, 20, 23, 29, 30, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 65 и 81 от Видове работи за тази позиция.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция №1 на участника **Обединение/консорциум/ ДЗЗД „Интерхолд-Парсек", гр. София, ЕИК: 176848898 представлявано от Бончо Димов Бонев – Представляващ на ДЗЗД.**

Комисията констатира наличие на ценово предложение съгл. чл. 39, ал.3, т. 2 от ППЗОП, попълнено по образец за съответната обособена позиция от Документацията и обяви ценовото предложение:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
„Поддържане и ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици, вътрешно блокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен" – Община Пловдив и почистване на коритото на река „Марица"

| ВИДОВЕ РАБОТИ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **ДЗЗД "Интерхолд-Парсек"** |
| **№** | **Видове работи** | **ед. мярка** | **ЦЕНА ГРУПА "Ц"** | **ед. цена в лв. без ДДС** |
| | I. РЕМОНТ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА | | | |
| 1 | Ремонт на паважна настилка С ПАВАЖ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ) | м2 | Ц1 | 19,73 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **II. РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАПРАВА НА НОВА ПАВАЖНА НАСТИЛКА** | | | |
| 2 | Демонтаж на съществуваща паважна или макадамова настилка с транспорт до склад на Възложителя до 10 км. | м2 | Ц2 | 1,20 |
| 3 | Монтаж на паважна настилка (с паваж на възложителя) 8 СМ. ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА | м2 | Ц1 | 19,00 |
| 4 | Сортиране,натоварване и транспорт на паваж от депо на възложителя до 5 км | м2 | Ц1 | 1,10 |
| 5 | Доставка и монтаж на настилка от „Унипаваж" на ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА-8 см. | м2 | Ц1 | 35,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на настилка от цветни бетонни павета d=10 см. -за пътна настилка | м2 | Ц2 | 44,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на настилка от вибропресован бетон d=10 см., сегментен паваж за тротоарна и пътна настилки с посипка | м2 | Ц2 | 44,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на настилка от вибропресован бетон d=8 см., светъл гранит 20х10 см - за тротоарна и пътни настилки с посипка | м2 | Ц1 | 50,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на настилка от вибропресован бетон d=8 см., светъл гранит 20х20 см - за тротоарна и пътни настилки с посипка | м2 | Ц1 | 50,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на настилка от вибропресован бетон d=8 см., светъл гранит 30х20 см - за тротоарна и пътна настилки с посипка | м2 | Ц1 | 70,00 |
| | **III. НАСТИЛКА И ЗИДАРИЯ ОТ ПЪТНИ ИВИЦИ** | | | |
| 11 | Демонтаж на настилка от пътни ивици и транспорт до склад на Изпълнителя | м2 | Ц2 | 1,20 |
| 12 | Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Изпълнителя | м | Ц1 | 14,00 |
| 13 | Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Възложителя | м | Ц1 | 7,20 |
| 14 | Изграждане на настилка от пътни ивици (с пътни ивици на Възложителя) – 10 см пясъчна подложка | м2 | Ц1 | 14,59 |
| 15 | Изграждане на настилка от пътни ивици (с пътни ивици доставка на Изпълнителя) – 10 см пясъчна подложка | м2 | Ц1 | 42,57 |
| 16 | Направа на зидария от пътни ивици -единична (с пътни ивици на Изпълнителя) | м2 | Ц1 | 39,00 |
| 17 | Направа на зидария от пътни ивици -единична (с пътни ивици на Възложителя) | м2 | Ц1 | 10,66 |
| 18 | Направа на зидария от пътни ивици -двойна (с пътни ивици на Изпълнителя) | м2 | Ц1 | 78,34 |
| 19 | Направа на зидария от пътни ивици -двойна (с пътни ивици на Възложителя) | м2 | Ц1 | 21,32 |
| | **IV. ПЪТНА ОСНОВА** | | | |
| 20 | Направа на основа от НТК 0/40 см. | м3 | Ц1 | 37,76 |
| 21 | Направа на основа от баластра | м3 | Ц1 | 22,00 |
| | **V. ТРОТОАРНА НАСТИЛКА** | | | |
| 22 | Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка | м2 | Ц2 | 8,00 |
| 23 | Сортиране,натоварване и транспорт на плочи втора употреба от депо на възложителя до 6 км или до депо на складиране. | м2 | Ц2 | 1,53 |
| 24 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/40/40 на пясъчна подложка 8см | м2 | Ц1 | 32,00 |
| 25 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/40/40 на варо-циментов разтвор | м2 | Ц1 | 33,00 |
| 26 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 на пясъчна подложка 8 см | м2 | Ц1 | 32,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 на варо-циментов разтвор | м2 | Ц1 | **33,00** |
| 28 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 цветни на пясъчна подложка 8 см | м2 | Ц1 | **33,50** |
| 29 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 цветни на варо-циментов разтвор | м2 | Ц1 | **34,24** |
| 30 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/25/25 на пясъчна подложка 8 см | м2 | Ц1 | **28,61** |
| 31 | Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/25/25 на на варо-циментов разтвор | м2 | Ц1 | **29,20** |
| 32 | Монтаж на тротоарна настилка с плочи на Възложителя на пясъчна подложка 8 см с циментова фуга | м2 | Ц1 | **16,00** |
| 33 | Монтаж на тротоарна настилка с плочи от цепен камък /на Възложителя/ на варо-циментов разтвор | м2 | Ц1 | **5,00** |
| 34 | Монтаж на тротоарна настилка с плочи на Възложителя на на варо-циментов разтвор | м2 | Ц1 | **16,23** |
| 35 | Доставка и монтаж на бетонни плочи 30/30/5 на циментова фуга с плочи на изпълнителя | м2 | Ц1 | **20,00** |
| | **VI. БОРДЮРИ** | | | |
| 36 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/25/15 с всички разходи | м | Ц1 | **35,00** |
| 37 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/35/15 с всички разходи | м | Ц1 | **35,00** |
| 38 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 70/35/15 с всички разходи | м | Ц1 | **15,00** |
| 39 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 35/25/15 с всички разходи | м | Ц1 | **10,00** |
| 40 | Доставка и монтаж на нови алейни бордюри вибропресовани 50/16/8 | м | Ц1 | **34,00** |
| 41 | Нивелиране на съществуващи каменни бордюри (демонтаж и монтаж) | м | Ц1 | **15,63** |
| 42 | Нивелиране на съществуващи бордюри (демонтаж и монтаж) | м | Ц1 | **15,63** |
| 43 | Демонтаж на каменни бордюри с транспорт до склад на Възложителя до 10 км. | м | Ц2 | **1,13** |
| 44 | Демонтаж на съществуващи бордюри. | м | Ц2 | **1,27** |
| 45 | Сортиране,натоварване и транспорт на каменни бордюри от депо на възложителя до 5 км | м | Ц1 | **1,03** |
| 46 | Монтаж на каменни бордюри доставка от Възложителя | м | Ц1 | **14,37** |
| | **VII. ЕЛЕМЕНТИ ДОСТЪПНА СРЕДА И ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ МЕРКИ** | | | |
| 47 | Стълбищен парапет -тип лек - до 7,5 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с една ръкохватка | м | Ц2 | **34,85** |
| 48 | Стълбищен парапет -тип тежък - до 15 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с една ръкохватка | м | Ц2 | **57,95** |
| 49 | Стълбищен парапет -тип лек - до 7,5 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с две ръкохватки | м | Ц2 | **34,85** |
| 50 | Стълбищен парапет -тип тежък - до 15 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с две ръкохватки | м | Ц2 | **57,95** |
| 51 | Доставка и монтаж на метални колонки от квадратни тръби 80/80/4 с дължина 4 м | бр. | Ц1 | **40,00** |
| 52 | Олекотен парапет тип решетка - доставка и монтаж | лв/кг | Ц1 | **3,00** |
| 53 | Демонтаж на винкелови и тръбни конструкции | м | Ц2 | **0,50** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Доставка и монтаж на оградна мрежа - поцинкована 40х40, Ф 2,4-3мм, Н=1,5 м. | м2 | Ц1 | 5,62 |
| 55 | Доставка и монтаж на оградна мрежа - поцинкована 40х40, Ф 2,4-3мм, Н=2 м. | м2 | Ц1 | 5,62 |
| 56 | Доставка и монтаж на оградни пана от обло желязо № 18 с мрежа от поц. тел с каре 40/40/3 мм и размер на паното 2,00/1,50 м | бр. | Ц1 | 33,65 |
| 57 | Доставка и монтаж на метална врата 1,50/2,00 м | бр. | Ц2 | 20,00 |
| | VIII. ДЕЙНОСТИ С РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ | | | |
| 58 | Направа на основа от НТК с рециклиран материал | м3 | Ц2 | 6,00 |
| 59 | Направа на обратен насип с рециклиран материал | м3 | Ц2 | 4,00 |
| | IX. ДРУГИ | | | |
| 60 | Ръчен изкоп | м3 | Ц2 | 8,00 |
| 61 | Машинен изкоп | м3 | Ц2 | 5,00 |
| 62 | Превоз на строителни отпадъци и земни почви до сметище за строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. натоварване | м3 | Ц2 | 8,80 |
| 63 | Профилиране и валиране на основа | м2 | Ц2 | 0,60 |
| 64 | Направа на пясъчна подложка | м3 | Ц2 | 30,00 |
| 65 | Премахване на стара пътна основа от 40 см . до 60 см и превоз на депо до 18 км | м3 | Ц2 | 12,43 |
| 66 | Направа на бетонов кожух около тръби (бетон Б15) | м3 | Ц2 | 70,00 |
| 67 | Разбиване на бетон до 10 см | м2 | Ц2 | 7,00 |
| 68 | Разбиване на бетон над 10 см | м3 | Ц2 | 25,00 |
| 69 | Изграждане на кабелна шахта, по детайл (100/100/100 см.) | бр. | Ц2 | 100,00 |
| 70 | Доставка и монтаж на капак от рифелова ламарина за ревизионна шахта с дебелина до 5 мм | м2 | Ц1 | 20,00 |
| 71 | Доставка и монтаж на обикновен бетонов капак за ревизионна шахта с дебелина до 6 см. | м2 | Ц1 | 15,00 |
| 72 | Доставка и монтаж на капак за ревизионна шахта (100/100/100 см.) с възможност за вграждане на тротоарни плочи с четири заключващи болта | бр. | Ц1 | 60,00 |
| 73 | Доставка и полагане на бетон Б15 | м3 | Ц2 | 70,00 |
| 74 | Доставка и полагане на бетон Б20 | м3 | Ц2 | 80,00 |
| 75 | Шлайфане на бетон | м2 | Ц2 | 10,00 |
| 76 | Направа на изравнителна циментова замазка с дебелина от 2 см.- 4 см /за зидарии, площадки, подпорни стени и др./ | м2 | Ц1 | 9,00 |
| 77 | Армирана циментова замазка с дебелина до 6 см. | м2 | Ц1 | 14,00 |
| 78 | Направа на конструктивна армировка Ф8 ÷ Ф12 | кг | Ц1 | 1,60 |
| 79 | Направа на кофраж | м2 | Ц1 | 10,00 |
| 80 | Направа на каменна зидария /труд/ | м3 | Ц1 | 8,80 |
| 81 | Фрезоване на корени на дървета с дълбочина до 20 см. | м2 | Ц1 | 1,72 |
| 82 | Изготвяне на проект за "вертикална планировка с план за отводняване" | дка | Ц1 | 20,00 |
| 83 | Корегиране ниво на гривни на шахти и английски двор | м | Ц1 | 25,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ единична) | бр. | Ц1 | 50,00 |
| 85 | Свързване на нова единична ДШ към канализационната мрежа | бр. | Ц1 | 10,00 |
| 86 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø160 SN 8 | м | Ц1 | 5,00 |
| 87 | Обратен насип на земни почви вкл. уплътняване | м3 | Ц1 | 4,00 |
| 88 | Транспорт – строителни материали до 8 км | т/км | Ц1 | 1,00 |
| 89 | Монтаж на пейки | бр. | Ц1 | 18,00 |
| 90 | Такса за депониране на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище | м3 | Ц1 | 33,00 |
| 91 | Проект за времена организация на движението /до 100 м/, съгласуване с КАТ и реализация | бр. | Ц1 | 20,00 |
| 92 | Доставка и мотаж на хидроизолация битума (рололнна) с посипка | м2 | Ц1 | 2,50 |
| | **Х. АНТИ ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ** | | | |
| 93 | Доставка и монтаж на антипаркинг колчета | бр. | Ц1 | 90,00 |
| 94 | Монтаж на антипаркинг колчета с доставка от Възложителя (склад до 10 км.) | бр. | Ц1 | 16,00 |
| 95 | Монтаж на "преградни тротоарни пана" (200/100 см) | бр. | Ц1 | 26,00 |
| 96 | Доставка и монтаж на "преградни тротоарни пана" (200/100 см) | бр. | Ц1 | 46,00 |
| | XI. Почистване на дървесна и храстова разстителност | | | |
| 97 | Изсичане на храсти и млада гора при деб.на дърветата до 10 см | м2 | Ц2 | 3,00 |
| 98 | Изкореняване на храсти и млада гора при деб. на дърветата до 10 см. | м2 | Ц2 | 3,00 |
| 99 | Изсичане на един. дървета ръчно с ф до 45 см | бр. | Ц2 | 1,00 |
| 100 | Изкореняване на един. дървета ръчно с ф до 45 см. | бр. | Ц2 | 2,00 |
| 101 | Натоварване на растителни отпадъци на камион ръчно | м3 | Ц2 | 4,00 |
| 102 | Извозване на растителни отпадъци до 20 км, до лицензирано сметище | м3 | Ц2 | 6,00 |
| 103 | Извличне изкоренени дървета и пънове с трактор 90-110 к.с. до 250 м. | бр. | Ц2 | 2,00 |
| 104 | Изкоп и преместване 41 до 100 м. земни маси с булдозер при ут. Условия | м3 | Ц1 | 2,50 |
| 105 | Направа диги с булдозер с едностр. взета почва Н=или <3м при ут. Условия | м3 | Ц1 | 7,00 |
| 106 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег 41 до 100м при норм. Условия | м3 | Ц2 | 2,50 |
| 107 | изкоп с багер зем. Почви при 1 ут. У-вие на отвала | м3 | Ц2 | 3,00 |
| 108 | Направа на стабилизиран временен път в коритото на река с вкл.. Демонтаж | л.м. | Ц1 | 75,00 |
| 109 | Преминаване на водни площи за достъп до остров | л.м. | Ц2 | 10,00 |
| 110 | Геодезическо заснемане на площ за почистване | декар | Ц2 | 40,00 |
| 111 | Такса за депониране | т | Ц1 | 18,00 |
| | XII. ТЕХНИКА НА МАШИНОСМЯНА | | | |
| 112 | Камион с товароподемност до 6 тона | лв/час | Ц3 | 15,00 |
| 113 | Багер - челен товарач | лв/час | Ц3 | 35,00 |
| 114 | Камион с кран до 12 тона | лв/час | Ц3 | 25,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ОБЩО ЦЕНА 1** | | | **1717,72** |
| | **ОБЩО ЦЕНА 2** | | | **821,76** |
| | **ОБЩО ЦЕНА 3** | | | **75,00** |

Оферирани елементи на ценообразуване:
Часова ставка – 6.00 лв/ч.ч.
Допълнителни разходи:
върху труда: 60,00 %
върху механизацията- 30,00 %
Доставно складови разходи- 8 %
Печалба - 10 %

Приложени анализи на база предложените параметри за ценообразуване:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - т. 1, 14, 15, 18, 20, 23, 29, 30, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 65 и 81 от Видове работи за тази позиция.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция №2 на участника **„Пътинженеринг" ЕООД, ЕИК: 115015062**, представлявано от Недялко Бекиров – управител.

Комисията констатира наличие на ценово предложение съгл. чл. 39, ал.3, т. 2 от ППЗОП, попълнено по образец за съответната обособена позиция от Документацията и обяви ценовото предложение:

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици, вътрешноблокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен" – Община Пловдив"**

| | | | | **"Пътинженеринг" ЕООД** |
|---|---|---|---|---|
| **№** | **ВИДОВЕ РАБОТИ** | **ед. мярка** | **ЦЕНА ГРУПА "Ц"** | **ед. цена в лв. без ДДС** |
| **I. РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА** | | | | |
| 1 | Ремонт на асфалтови настилки 4 см - плътна асфалтова смес | m2 | **Ц1** | 20,53 |
| 2 | Ремонт на асфалтови настилки 6 см – плътна асфалтова смес | m2 | **Ц1** | 24,92 |
| 3 | Ремонт на асфалтови настилки до 8 см - плътна асфалтова смес | m2 | **Ц1** | 29,99 |
| **II. РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПОД ОСНОВЕН ПЛАСТ** | | | | |
| 4 | Изкърпване под основен асфалтов пласт, профилиране с неплътна асфалтова смес (биндер) | тон | **Ц1** | 126,01 |
| **III. ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА МАШИННО** | | | | |
| 5 | Направа на асфалтова настилка с неплътна асфалтова смес (биндер) | тон | **Ц1** | 126,01 |
| 6 | Направа на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип „В" | тон | **Ц1** | 137,08 |
| 7 | Направа на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип „А" - | тон | **Ц1** | 140,35 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | модифицирана смес | | | |
| | **IV. ПЪТНА ОСНОВА** | | | |
| 8 | Направа на основа от НТК 0/40 см. | m3 | **Ц1** | 33,27 |
| 9 | Направа на настилка от битуминизиран трошен камък | тон | **Ц1** | 77,49 |
| 10 | Направа на битумен разлив върху основа от НТК | m2 | **Ц1** | 1,97 |
| 11 | Направа на основа от баластра | m3 | **Ц1** | 24,43 |
| | **V. БОРДЮРИ** | | | |
| 12 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/25/15 с всички разходи | m | **Ц1** | 23,24 |
| 13 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/35/15 с всички разходи | m | **Ц1** | 24,88 |
| 14 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 70/35/15 с всички разходи | m | **Ц1** | 24,88 |
| 15 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 35/25/15 с всички разходи | m | **Ц1** | 22,83 |
| 16 | Доставка и монтаж на нови алейни бордюри вибропресовани 50/16/8 | m | **Ц1** | 16,22 |
| 17 | Нивелиране на съществуващи бордюри (демонтаж и монтаж) | m | **Ц1** | 13,59 |
| 18 | Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри | m | **Ц1** | 2,46 |
| 19 | Нивелиране на съществуващи каменни бордюри (демонтаж и монтаж) | m | **Ц2** | 13,75 |
| 20 | Монтаж на каменни бордюри (с бордюри на Възложителя) | m | **Ц2** | 13,08 |
| | **VI. ДЕЙНОСТИ С РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ** | | | |
| 21 | Направа на настилка с рециклиран материал - фрезована асфалтова смес (с доставка от депо до 6 км.), вкл. уплътняване | m3 | **Ц2** | 6,10 |
| 22 | Доставка и направа на основа от НТК с рециклиран материал | m3 | **Ц2** | 9,96 |
| 23 | Доставка и направа на обратен насип с рециклиран материал | m3 | **Ц2** | 7,85 |
| | **VII. В и К** | | | |
| | **КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | |
| 24 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в PE тръби Ø500 SN 8 | m | **Ц1** | 45,26 |
| 25 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в PE тръби Ø400 SN 8 | m | **Ц1** | 31,70 |
| 26 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в PE тръби Ø315 SN 8 | m | **Ц1** | 15,66 |
| 27 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в PE тръби Ø200 SN 8 | m | **Ц1** | 9,75 |
| 28 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в PE тръби Ø160 SN 8 | m | **Ц1** | 7,85 |
| 29 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в PE тръби Ø32 | m | **Ц1** | 1,83 |
| 30 | Водочерпене с помпа до 500 л. /мин. и височина 20 до 30 м. (Моторно Водочерпене) | мсм | **Ц1** | 27,39 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Изпитване канализация | m | Ц1 | 1,22 |
| 32 | Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ единична) | бр. | Ц1 | 207,26 |
| 33 | Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ двойна) | бр. | Ц1 | 378,61 |
| 34 | Направа улични ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с дълбочина до 2 м. | бр. | Ц1 | 508,41 |
| 35 | Направа улични ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с дълбочина до 3 м. | бр. | Ц1 | 660,51 |
| 36 | Монтаж тройник | бр. | Ц1 | 2,44 |
| 37 | Укрепване гърнета на спирателни кранове с бетоново блокче | бр. | Ц1 | 6,27 |
| 38 | Доставка и монтаж на гърнета на спирателни кранове | бр. | Ц1 | 11,17 |
| | **ЗЕМНИ РАБОТИ ЗА В и К** | | | |
| 39 | Изкоп с багер зем. почви при утежнени условия | m3 | Ц2 | 4,52 |
| 40 | Изкоп с ограничена ширина ръчен в земни почви | m3 | Ц2 | 8,78 |
| 41 | Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние | m3 | Ц2 | 3,25 |
| 42 | Натоварване разкопана земна почва за транспорт с багер | m3 | Ц2 | 2,40 |
| 43 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в=или<6м н=или<2м в земни почви | m2 | Ц2 | 3,67 |
| 44 | Засипване машинно изкоп със земни почви, натоварване изкопан материал на транспорт с багер за обратно засипване | m3 | Ц2 | 2,40 |
| 45 | Превоз почви за обратно засипване | m3 | Ц2 | 2,90 |
| 46 | Засипване ръчно изкопи с огр. ширини | m3 | Ц2 | 5,45 |
| 47 | Уплътняване почви на пластове през 30 см. трамбоване изкопан материал със самоходни вибрационни | m3 | Ц2 | 1,08 |
| 48 | Монтаж и демонтаж на временни дървени площадки | m2 | Ц2 | 8,77 |
| 49 | Подпорно скеле за укрепване на съществуващи комуникации | m3 | Ц2 | 9,24 |
| 50 | Монтаж на сигнална лента за сигнализиране на изкоп | m | Ц2 | 0,10 |
| | **РЕМОНТ ВЪВ В И К МРЕЖАТА** | | | |
| 51 | Повдигане или сваляне чуг. капаци на съществуващи РШ | бр. | Ц1 | 37,42 |
| 52 | Повдигане или сваляне чуг. капаци на съществуващи ДШ | бр. | Ц2 | 35,24 |
| 53 | Свързване на нова ДШ към канализационната мрежа | бр. | Ц1 | 9,39 |
| 54 | Демонтаж на съществуващи канализационни тръби | m | Ц1 | 3,72 |
| 55 | Подмяна на капаци на ревизионни шахти с нови чугунени, заключващи се Ф 600 | бр. | Ц1 | 199,18 |
| 56 | Подмяна на капаци на ревизионни шахти с нови чугунени, заключващи се Ф 800 | бр. | Ц1 | 357,84 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Подмяна на решетки на улични оттоци с нови чугунени заключващи се 500x500мм | бр. | Ц1 | 175,85 |
| | **VIII. ДРУГИ** | | | |
| 58 | Разваляне на съществуваща асфалтова настилка с дебелина до 60 см. с натоварване и транспорт на депо до 18 км. | m2 | Ц2 | 8,08 |
| 59 | Демонтаж на съществуваща паважна или макадамова настилка /с транспорт до депо на складиране до 6 км./ | m2 | Ц2 | 2,19 |
| 60 | Ръчен изкоп - земни почви | m3 | Ц2 | 8,78 |
| 61 | Машинен изкоп - земни почви | m3 | Ц2 | 3,81 |
| 62 | Превоз на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище за строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. натоварване | m3 | Ц2 | 11,44 |
| 63 | Транспорт на фрезована асфалтова смес до 10 км, вкл. натоварване | m2 | Ц2 | 2,19 |
| 64 | Машинно фрезоване на асфалтова настилка с деб. до 4 см. | m2 | Ц2 | 4,87 |
| 65 | Рязане на асфалтова настилка | m | Ц2 | 2,21 |
| 66 | Профилиране и валиране на основа | m2 | Ц2 | 3,27 |
| 67 | Направа на битумен разлив за връзка между асфалтовите пластове | m2 | Ц2 | 2,53 |
| 68 | Обратен насип на земни почви, вкл. уплътняване | m3 | Ц2 | 4,98 |
| 69 | Пясъчна подложка и засипка около тръби, вкл. уплътняване | m3 | Ц2 | 24,57 |
| 70 | Премахване на стара пътна основа от 40 см . до 60 см и превоз на депо до 18 км | m3 | Ц2 | 11,60 |
| 71 | Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Изпълнителя | m | Ц2 | 16,62 |
| 72 | Направа на зидария от пътни ивици - единична (с пътни ивици на Изпълнителя) | m2 | Ц1 | 34,66 |
| 73 | Разбиване на бетон над 10 см | m3 | Ц1 | 13,02 |
| 74 | Монтаж на антипаркинг скоби | бр. | Ц2 | 7,73 |
| 75 | Изготвяне на проект за "вертикална планировка с план за отводняване" | дка | Ц2 | 44,75 |
| 76 | Такса за депониране на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище | m3 | Ц1 | 6,33 |
| | **IX. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА** | | | |
| 77 | Направа на хоризонтална маркировка от термопластична боя - без перли | m2 | Ц2 | 23,54 |
| 78 | Направа на пътна маркировка с бяла боя без перли - ръчно (за пешеходни пътеки, пешеходни зони на паркинги, указателни стрелки и др.) | m2 | Ц2 | 12,86 |
| 79 | Направа на пътна маркировка с бяла боя без перли - машинно | m2 | Ц2 | 9,08 |
| 80 | Направа на пътна маркировка на паркомясто с бяла боя без перли - ръчно | бр. | Ц2 | 12,45 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Цялостна маркировка на паркомясто за хора с увреждания - с бяла и синя боя без перли (включително и символа за хора с увреждания) | бр. | **Ц2** | 171,16 |
| 82 | Направа на номерация на паркомясто (с цифри) | бр. | **Ц2** | 2,69 |
| 83 | Направа на символ за "хора с увреждания" с бяла боя | бр. | **Ц2** | 26,71 |
| 84 | Доставка и монтаж на пътен знак II-ри типоразмер - комплект със стълб | бр. | **Ц3** | 113,96 |
| 85 | Проект за временна организация на движението /до 100 м/, съгласуване с КАТ и реализация | бр. | **Ц3** | 0,01 |
| **X. ТЕХНИКА НА МАШИНОСМЯНА** | | | | |
| 86 | Комбиниран багер - товарач | лв./час | **Ц3** | 42,80 |
| 87 | Валяк двубандажен 8 тона | лв./час | **Ц3** | 30,82 |
| 88 | Транспорт | лв./т.км | **Ц3** | 0,16 |
| 89 | Валяк двубандажен до 3 тона | лв./час | **Ц3** | 20,54 |
| 90 | Мини товарач | лв./час | **Ц3** | 29,10 |
| 91 | Грейдер | лв./час | **Ц3** | 51,36 |
| 92 | Машина за метене | лв./час | **Ц3** | 37,66 |
| 93 | Водоноска | лв./час | **Ц3** | 34,24 |
| | **ОБЩО ЦЕНА АСФАЛТ/ПЪТ1** | | | **3622,89** |
| | **ОБЩО ЦЕНА АСФАЛТ/ПЪТ2** | | | **556,65** |
| | **ОБЩО ЦЕНА АСФАЛТ/ПЪТ3** | | | **360,65** |

Оферирани елементи на ценообразуване:

Часова ставка 4,00 лв/ч.ч.
Допълнителни разходи:
върху труда: 90,00 %
върху механизацията- 28,00 %
Доставно складови разходи- 2,00 %
Печалба - 7,00 %

Приложени анализи на база предложените параметри за ценообразуване:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 55, 56, 57 и 65 от Видове работи за тази позиция.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция №2 на участника **„ЩРАБАГ" ЕАД, ЕИК: 130463628**, представлявано от Йохан Андреас Пьолцл, в качеството си на Изпълнителен директор и Боян Алексич, в качеството си на член на Съвета на директорите.

Комисията констатира наличие на ценово предложение съгл. чл. 39, ал.3, т. 2 от ППЗОП, попълнено по образец за съответната обособена позиция от Документацията и обяви ценовото предложение:

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици, вътрешноблокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен" – Община Пловдив"**

| | | | | "Щрабаг" ЕАД |
|---|---|---|---|---|
| № | ВИДОВЕ РАБОТИ | ед. мярка | ЦЕНА ГРУПА "Ц" | ед. цена в лв. без ДДС |
| | **I. РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА** | | | |
| 1 | Ремонт на асфалтови настилки 4 см - плътна асфалтова смес | m2 | **Ц1** | 18,00 |
| 2 | Ремонт на асфалтови настилки 6 см – плътна асфалтова смес | m2 | **Ц1** | 22,00 |
| 3 | Ремонт на асфалтови настилки до 8 см - плътна асфалтова смес | m2 | **Ц1** | 28,00 |
| | **II. РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПОД ОСНОВЕН ПЛАСТ** | | | |
| 4 | Изкърпване под основен асфалтов пласт, профилиране с неплътна асфалтова смес (биндер) | тон | **Ц1** | 110,00 |
| | **III. ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА МАШИННО** | | | |
| 5 | Направа на асфалтова настилка с неплътна асфалтова смес (биндер) | тон | **Ц1** | 160,00 |
| 6 | Направа на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип „В" | тон | **Ц1** | 170,00 |
| 7 | Направа на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип „А" - модифицирана смес | тон | **Ц1** | 190,00 |
| | **IV. ПЪТНА ОСНОВА** | | | |
| 8 | Направа на основа от НТК 0/40 см. | m3 | **Ц1** | 55,00 |
| 9 | Направа на настилка от битуминизиран трошен камък | тон | **Ц1** | 140,00 |
| 10 | Направа на битумен разлив върху основа от НТК | m2 | **Ц1** | 7,00 |
| 11 | Направа на основа от баластра | m3 | **Ц1** | 38,00 |
| | **V. БОРДЮРИ** | | | |
| 12 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/25/15 с всички разходи | m | **Ц1** | 28,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/35/15 с всички разходи | m | **Ц1** | 38,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 70/35/15 с всички разходи | m | **Ц1** | 32,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 35/25/15 с всички разходи | m | **Ц1** | 27,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на нови алейни бордюри вибропресовани 50/16/8 | m | **Ц1** | 15,00 |
| 17 | Нивелиране на съществуващи бордюри (демонтаж и монтаж) | m | **Ц1** | 8,00 |
| 18 | Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри | m | **Ц1** | 4,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Нивелиране на съществуващи каменни бордюри (демонтаж и монтаж) | m | **Ц2** | 12,00 |
| 20 | Монтаж на каменни бордюри (с бордюри на Възложителя) | m | **Ц2** | 18,00 |
| | **VI. ДЕЙНОСТИ С РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ** | | | |
| 21 | Направа на настилка с рециклиран материал - фрезована асфалтова смес (с доставка от депо до 6 км.), вкл. уплътняване | m3 | **Ц2** | 10,88 |
| 22 | Доставка и направа на основа от НТК с рециклиран материал | m3 | **Ц2** | 12,74 |
| 23 | Доставка и направа на обратен насип с рециклиран материал | m3 | **Ц2** | 13,16 |
| | **VII. В и К** | | | |
| | **КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | |
| 24 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø500 SN 8 | m | **Ц1** | 80,00 |
| 25 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø400 SN 8 | m | **Ц1** | 50,00 |
| 26 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø315 SN 8 | m | **Ц1** | 40,00 |
| 27 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø200 SN 8 | m | **Ц1** | 20,00 |
| 28 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø160 SN 8 | m | **Ц1** | 16,00 |
| 29 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø32 | m | **Ц1** | 15,00 |
| 30 | Водочерпене с помпа до 500 л. /мин. и височина 20 до 30 м. (Моторно Водочерпене) | мсм | **Ц1** | 10,00 |
| 31 | Изпитване канализация | m | **Ц1** | 0,20 |
| 32 | Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ единична) | бр. | **Ц1** | 280,00 |
| 33 | Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ двойна) | бр. | **Ц1** | 300,00 |
| 34 | Направа улични ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с дълбочина до 2 м. | бр. | **Ц1** | 310,00 |
| 35 | Направа улични ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с дълбочина до 3 м. | бр. | **Ц1** | 410,00 |
| 36 | Монтаж тройник | бр. | **Ц1** | 35,00 |
| 37 | Укрепване гърнета на спирателни кранове с бетоново блокче | бр. | **Ц1** | 4,00 |
| 38 | Доставка и монтаж на гърнета на спирателни кранове | бр. | **Ц1** | 25,00 |
| | **ЗЕМНИ РАБОТИ ЗА В и К** | | | |
| 39 | Изкоп с багер зем. почви при утежнени условия | m3 | **Ц2** | 35,00 |
| 40 | Изкоп с ограничена ширина ръчен в земни почви | m3 | **Ц2** | 15,00 |
| 41 | Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние | m3 | **Ц2** | 2,00 |
| 42 | Натоварване разкопана земна почва за транспорт с багер | m3 | **Ц2** | 1,00 |
| 43 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в=или<6м н=или<2м в земни почви | m2 | **Ц2** | 25,00 |
| 44 | Засипване машинно изкоп със земни почви, натоварване изкопан материал на транспорт с багер за обратно засипване | m3 | **Ц2** | 20,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Превоз почви за обратно засипване | m3 | **Ц2** | 15,00 |
| 46 | Засипване ръчно изкопи с огр. ширини | m3 | **Ц2** | 5,00 |
| 47 | Уплътняване почви на пластове през 30 см. трамбоване изкопан материал със самоходни вибрационни | m3 | **Ц2** | 18,00 |
| 48 | Монтаж и демонтаж на временни дървени площадки | m2 | **Ц2** | 5,00 |
| 49 | Подпорно скеле за укрепване на съществуващи комуникации | m3 | **Ц2** | 10,00 |
| 50 | Монтаж на сигнална лента за сигнализиране на изкоп | m | **Ц2** | 10,00 |
| | **РЕМОНТ ВЪВ В И К МРЕЖАТА** | | | |
| 51 | Повдигане или сваляне чуг. капаци на съществуващи РШ | бр. | **Ц1** | 15,00 |
| 52 | Повдигане или сваляне чуг. капаци на съществуващи ДШ | бр. | **Ц2** | 15,00 |
| 53 | Свързване на нова ДШ към канализационната мрежа | бр. | **Ц1** | 15,00 |
| 54 | Демонтаж на съществуващи канализационни тръби | m | **Ц1** | 3,00 |
| 55 | Подмяна на капаци на ревизионни шахти с нови чугунени, заключващи се Ф 600 | бр. | **Ц1** | 350,00 |
| 56 | Подмяна на капаци на ревизионни шахти с нови чугунени, заключващи се Ф 800 | бр. | **Ц1** | 450,00 |
| 57 | Подмяна на решетки на улични оттоци с нови чугунени заключващи се 500x500мм | бр. | **Ц1** | 400,00 |
| | **VIII. ДРУГИ** | | | |
| 58 | Разваляне на съществуваща асфалтова настилка с дебелина до 60 см. с натоварване и транспорт на депо до 18 км. | m2 | **Ц2** | 25,00 |
| 59 | Демонтаж на съществуваща паважна или макадамова настилка /с транспорт до депо на складиране до 6 км./ | m2 | **Ц2** | 10,00 |
| 60 | Ръчен изкоп - земни почви | m3 | **Ц2** | 10,00 |
| 61 | Машинен изкоп - земни почви | m3 | **Ц2** | 5,00 |
| 62 | Превоз на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище за строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. натоварване | m3 | **Ц2** | 2,30 |
| 63 | Транспорт на фрезована асфалтова смес до 10 км, вкл. натоварване | m2 | **Ц2** | 15,00 |
| 64 | Машинно фрезоване на асфалтова настилка с деб. до 4 см. | m2 | **Ц2** | 15,00 |
| 65 | Рязане на асфалтова настилка | m | **Ц2** | 0,10 |
| 66 | Профилиране и валиране на основа | m2 | **Ц2** | 1,25 |
| 67 | Направа на битумен разлив за връзка между асфалтовите пластове | m2 | **Ц2** | 5,00 |
| 68 | Обратен насип на земни почви, вкл. уплътняване | m3 | **Ц2** | 3,00 |
| 69 | Пясъчна подложка и засипка около тръби, вкл. уплътняване | m3 | **Ц2** | 22,00 |
| 70 | Премахване на стара пътна основа от 40 см . до 60 см и превоз на депо до 18 км | m3 | **Ц2** | 10,00 |
| 71 | Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Изпълнителя | m | **Ц2** | 12,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Направа на зидария от пътни ивици - единична (с пътни ивици на Изпълнителя) | m2 | **Ц1** | 20,00 |
| 73 | Разбиване на бетон над 10 см | m3 | **Ц1** | 5,80 |
| 74 | Монтаж на антипаркинг скоби | бр. | **Ц2** | 20,00 |
| 75 | Изготвяне на проект за "вертикална планировка с план за отводняване" | дка | **Ц2** | 10,00 |
| 76 | Такса за депониране на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище | m3 | **Ц1** | 15,00 |
| | **IX. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА** | | | |
| 77 | Направа на хоризонтална маркировка от термопластична боя - без перли | m2 | **Ц2** | 45,00 |
| 78 | Направа на пътна маркировка с бяла боя без перли - ръчно (за пешеходни пътеки, пешеходни зони на паркинги, указателни стрелки и др.) | m2 | **Ц2** | 13,00 |
| 79 | Направа на пътна маркировка с бяла боя без перли - машинно | m2 | **Ц2** | 11,63 |
| 80 | Направа на пътна маркировка на паркомясто с бяла боя без перли - ръчно | бр. | **Ц2** | 15,00 |
| 81 | Цялостна маркировка на паркомясто за хора с увреждания - с бяла и синя боя без перли (включително и символа за хора с увреждания) | бр. | **Ц2** | 20,00 |
| 82 | Направа на номерация на паркомясто (с цифри) | бр. | **Ц2** | 2,00 |
| 83 | Направа на символ за "хора с увреждания" с бяла боя | бр. | **Ц2** | 3,00 |
| 84 | Доставка и монтаж на пътен знак II-ри типоразмер - комплект със стълб | бр. | **Ц3** | 38,00 |
| 85 | Проект за временна организация на движението /до 100 м/, съгласуване с КАТ и реализация | бр. | **Ц3** | 10,00 |
| | **X. ТЕХНИКА НА МАШИНОСМЯНА** | | | |
| 86 | Комбиниран багер - товарач | лв./час | **Ц3** | 112,00 |
| 87 | Валяк двубандажен 8 тона | лв./час | **Ц3** | 88,00 |
| 88 | Транспорт | лв./т.км | **Ц3** | 2,00 |
| 89 | Валяк двубандажен до 3 тона | лв./час | **Ц3** | 71,00 |
| 90 | Мини товарач | лв./час | **Ц3** | 60,00 |
| 91 | Грейдер | лв./час | **Ц3** | 194,00 |
| 92 | Машина за метене | лв./час | **Ц3** | 30,00 |
| 93 | Водоноска | лв./час | **Ц3** | 52,00 |
| | **ОБЩО ЦЕНА АСФАЛТ/ПЪТ1** | | | **3959,00** |
| | **ОБЩО ЦЕНА АСФАЛТ/ПЪТ2** | | | **518,06** |
| | **ОБЩО ЦЕНА АСФАЛТ/ПЪТ3** | | | **657,00** |

Оферирани елементи на ценообразуване:

Часова ставка 6,50 лв/ч.ч.

Допълнителни разходи:

върху труда: 120,00 %

върху механизацията- 70,00 %
Доставно складови разходи- 8,00 %
Печалба - 10,00 %

Приложени анализи на база предложените параметри за ценообразуване:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 55, 56, 57 и 65 от Видове работи за тази позиция.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция №2 на участника **„Драгиев и Ко" ООД, ЕИК: 040240284**, представлявано от инж. Цанко Драгиев – управител

Комисията констатира наличие на ценово предложение съгл. чл. 39, ал.3, т. 2 от ППЗОП, попълнено по образец за съответната обособена позиция от Документацията и обяви ценовото предложение:

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици, вътрешноблокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен" – Община Пловдив"**

| | | | | "Драгиев и Ко" ООД |
|---|---|---|---|---|
| № | ВИДОВЕ РАБОТИ | ед. мярка | ЦЕНА ГРУПА "Ц" | ед. цена в лв. без ДДС |
| | **I. РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА** | | | |
| 1 | Ремонт на асфалтови настилки 4 см - плътна асфалтова смес | m2 | Ц1 | 23,45 |
| 2 | Ремонт на асфалтови настилки 6 см – плътна асфалтова смес | m2 | Ц1 | 27,97 |
| 3 | Ремонт на асфалтови настилки до 8 см - плътна асфалтова смес | m2 | Ц1 | 31,53 |
| | **II. РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПОД ОСНОВЕН ПЛАСТ** | | | |
| 4 | Изкърпване под основен асфалтов пласт, профилиране с неплътна асфалтова смес (биндер) | тон | Ц1 | 127,92 |
| | **III. ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА МАШИННО** | | | |
| 5 | Направа на асфалтова настилка с неплътна асфалтова смес (биндер) | тон | Ц1 | 127,92 |
| 6 | Направа на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип „В" | тон | Ц1 | 147,44 |
| 7 | Направа на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип „А" - модифицирана смес | тон | Ц1 | 163,81 |
| | **IV. ПЪТНА ОСНОВА** | | | |
| 8 | Направа на основа от НТК 0/40 см. | m3 | Ц1 | 40,91 |
| 9 | Направа на настилка от битуминизиран трошен камък | тон | Ц1 | 94,78 |
| 10 | Направа на битумен разлив върху основа от НТК | m2 | Ц1 | 2,92 |
| 11 | Направа на основа от баластра | m3 | Ц1 | 27,23 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **V. БОРДЮРИ** | | | | |
| 12 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/25/15 с всички разходи | m | **Ц1** | 26,73 |
| 13 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/35/15 с всички разходи | m | **Ц1** | 28,22 |
| 14 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 70/35/15 с всички разходи | m | **Ц1** | 28,22 |
| 15 | Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 35/25/15 с всички разходи | m | **Ц1** | 25,21 |
| 16 | Доставка и монтаж на нови алейни бордюри вибропресовани 50/16/8 | m | **Ц1** | 15,78 |
| 17 | Нивелиране на съществуващи бордюри (демонтаж и монтаж) | m | **Ц1** | 11,22 |
| 18 | Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри | m | **Ц1** | 1,30 |
| 19 | Нивелиране на съществуващи каменни бордюри (демонтаж и монтаж) | m | **Ц2** | 12,23 |
| 20 | Монтаж на каменни бордюри (с бордюри на Възложителя) | m | **Ц2** | 10,94 |
| **VI. ДЕЙНОСТИ С РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ** | | | | |
| 21 | Направа на настилка с рециклиран материал - фрезована асфалтова смес (с доставка от депо до 6 км.), вкл. уплътняване | m3 | **Ц2** | 8,40 |
| 22 | Доставка и направа на основа от НТК с рециклиран материал | m3 | **Ц2** | 15,84 |
| 23 | Доставка и направа на обратен насип с рециклиран материал | m3 | **Ц2** | 9,53 |
| **VII. В и К** | | | | |
| **КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | |
| 24 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø500 SN 8 | m | **Ц1** | 45,54 |
| 25 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø400 SN 8 | m | **Ц1** | 31,15 |
| 26 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø315 SN 8 | m | **Ц1** | 15,16 |
| 27 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø200 SN 8 | m | **Ц1** | 14,62 |
| 28 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø160 SN 8 | m | **Ц1** | 13,02 |
| 29 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø32 | m | **Ц1** | 2.54 |
| 30 | Водочерпене с помпа до 500 л. /мин. и височина 20 до 30 м. (Моторно Водочерпене) | мсм | **Ц1** | 14,39 |
| 31 | Изпитване канализация | m | **Ц1** | 5,61 |
| 32 | Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ единична) | бр. | **Ц1** | 181,84 |
| 33 | Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ двойна) | бр. | **Ц1** | 334,46 |
| 34 | Направа улични ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с дълбочина до 2 м. | бр. | **Ц1** | 473,68 |
| 35 | Направа улични ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с дълбочина до 3 м. | бр. | **Ц1** | 632,29 |
| 36 | Монтаж тройник | бр. | **Ц1** | 2,03 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Укрепване гърнета на спирателни кранове с бетоново блокче | бр. | Ц1 | 5,68 |
| 38 | Доставка и монтаж на гърнета на спирателни кранове | бр. | Ц1 | 11,72 |
| | **ЗЕМНИ РАБОТИ ЗА В и К** | | | |
| 39 | Изкоп с багер зем. почви при утежнени условия | m3 | Ц2 | 4,21 |
| 40 | Изкоп с ограничена ширина ръчен в земни почви | m3 | Ц2 | 28,97 |
| 41 | Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние | m3 | Ц2 | 4,43 |
| 42 | Натоварване разкопана земна почва за транспорт с багер | m3 | Ц2 | 3,09 |
| 43 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в=или<6м н=или<2м в земни почви | m2 | Ц2 | 4,48 |
| 44 | Засипване машинно изкоп със земни почви, натоварване изкопан материал на транспорт с багер за обратно засипване | m3 | Ц2 | 2,95 |
| 45 | Превоз почви за обратно засипване | m3 | Ц2 | 3,64 |
| 46 | Засипване ръчно изкопи с огр. ширини | m3 | Ц2 | 12,04 |
| 47 | Уплътняване почви на пластове през 30 см. трамбоване изкопан материал със самоходни вибрационни | m3 | Ц2 | 2,09 |
| 48 | Монтаж и демонтаж на временни дървени площадки | m2 | Ц2 | 7,98 |
| 49 | Подпорно скеле за укрепване на съществуващи комуникации | m3 | Ц2 | 4,01 |
| 50 | Монтаж на сигнална лента за сигнализиране на изкоп | m | Ц2 | 0,42 |
| | **РЕМОНТ ВЪВ В И К МРЕЖАТА** | | | |
| 51 | Повдигане или сваляне чуг. капаци на съществуващи РШ | бр. | Ц1 | 26,78 |
| 52 | Повдигане или сваляне чуг. капаци на съществуващи ДШ | бр. | Ц2 | 22,16 |
| 53 | Свързване на нова ДШ към канализационната мрежа | бр. | Ц1 | 6,12 |
| 54 | Демонтаж на съществуващи канализационни тръби | m | Ц1 | 0,29 |
| 55 | Подмяна на капаци на ревизионни шахти с нови чугунени, заключващи се Ф 600 | бр. | Ц1 | 149,53 |
| 56 | Подмяна на капаци на ревизионни шахти с нови чугунени, заключващи се Ф 800 | бр. | Ц1 | 275,04 |
| 57 | Подмяна на решетки на улични оттоци с нови чугунени заключващи се 500x500мм | бр. | Ц1 | 138,89 |
| | **VIII. ДРУГИ** | | | |
| 58 | Разваляне на съществуваща асфалтова настилка с дебелина до 60 см. с натоварване и транспорт на депо до 18 км. | m2 | Ц2 | 12,15 |
| 59 | Демонтаж на съществуваща паважна или макадамова настилка /с транспорт до депо на складиране до 6 км./ | m2 | Ц2 | 4,84 |
| 60 | Ръчен изкоп - земни почви | m3 | Ц2 | 28,97 |
| 61 | Машинен изкоп - земни почви | m3 | Ц2 | 4,21 |
| 62 | Превоз на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище | m3 | Ц2 | 11,79 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | за строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. натоварване | | | |
| 63 | Транспорт на фрезована асфалтова смес до 10 км, вкл. натоварване | m2 | **Ц2** | 3,58 |
| 64 | Машинно фрезоване на асфалтова настилка с деб. до 4 см. | m2 | **Ц2** | 5,47 |
| 65 | Рязане на асфалтова настилка | m | **Ц2** | 2,24 |
| 66 | Профилиране и валиране на основа | m2 | **Ц2** | 5,63 |
| 67 | Направа на битумен разлив за връзка между асфалтовите пластове | m2 | **Ц2** | 2,92 |
| 68 | Обратен насип на земни почви, вкл. уплътняване | m3 | **Ц2** | 16,17 |
| 69 | Пясъчна подложка и засипка около тръби, вкл. уплътняване | m3 | **Ц2** | 33,42 |
| 70 | Премахване на стара пътна основа от 40 см . до 60 см и превоз на депо до 18 км | m3 | **Ц2** | 12,14 |
| 71 | Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Изпълнителя | m | **Ц2** | 17,19 |
| 72 | Направа на зидария от пътни ивици - единична (с пътни ивици на Изпълнителя) | m2 | **Ц1** | 34,13 |
| 73 | Разбиване на бетон над 10 см | m3 | **Ц1** | 14,63 |
| 74 | Монтаж на антипаркинг скоби | бр. | **Ц2** | 13,59 |
| 75 | Изготвяне на проект за "вертикална планировка с план за отводняване" | дка | **Ц2** | 10,16 |
| 76 | Такса за депониране на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище | m3 | **Ц1** | 9,82 |
| | **IX. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА** | | | |
| 77 | Направа на хоризонтална маркировка от термопластична боя - без перли | m2 | **Ц2** | 25,62 |
| 78 | Направа на пътна маркировка с бяла боя без перли - ръчно (за пешеходни пътеки, пешеходни зони на паркинги, указателни стрелки и др.) | m2 | **Ц2** | 26,62 |
| 79 | Направа на пътна маркировка с бяла боя без перли - машинно | m2 | **Ц2** | 14,33 |
| 80 | Направа на пътна маркировка на паркомясто с бяла боя без перли - ръчно | бр. | **Ц2** | 15,24 |
| 81 | Цялостна маркировка на паркомясто за хора с увреждания - с бяла и синя боя без перли (включително и символа за хора с увреждания) | бр. | **Ц2** | 109,52 |
| 82 | Направа на номерация на паркомясто (с цифри) | бр. | **Ц2** | 3,58 |
| 83 | Направа на символ за "хора с увреждания" с бяла боя | бр. | **Ц2** | 20,34 |
| 84 | Доставка и монтаж на пътен знак II-ри типоразмер - комплект със стълб | бр. | **Ц3** | 115,79 |
| 85 | Проект за временна организация на движението /до 100 м/, съгласуване с КАТ и реализация | бр. | **Ц3** | 0,01 |
| | **X. ТЕХНИКА НА МАШИНОСМЯНА** | | | |
| 86 | Комбиниран багер - товарач | лв./час | **Ц3** | 35,11 |
| 87 | Валяк двубандажен 8 тона | лв./час | **Ц3** | 26,75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Транспорт | лв./т.км | **Ц3** | 0,28 |
| 89 | Валяк двубандажен до 3 тона | лв./час | **Ц3** | 18,39 |
| 90 | Мини товарач | лв./час | **Ц3** | 14,21 |
| 91 | Грейдер | лв./час | **Ц3** | 41,80 |
| 92 | Машина за метене | лв./час | **Ц3** | 16,72 |
| 93 | Водоноска | лв./час | **Ц3** | 12,54 |
| | **ОБЩО ЦЕНА АСФАЛТ/ПЪТ1** | | | **3391,52** |
| | **ОБЩО ЦЕНА АСФАЛТ/ПЪТ2** | | | **557,13** |
| | **ОБЩО ЦЕНА АСФАЛТ/ПЪТ3** | | | **281,60** |

Оферирани елементи на ценообразуване:

Часова ставка 5,00 лв/ч.ч.
Допълнителни разходи:
върху труда: 90,00 %
върху механизацията- 25,00 %
Доставно складови разходи- 2,00 %
Печалба - 7,00 %

Приложени анализи на база предложените параметри за ценообразуване:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 55, 56, 57 и 65 от Видове работи за тази позиция.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция №3 на участника **„Електролукс Табаков и синове" ООД, ЕИК: 115812097**, представлявано от Георги Николов Табаков – управител.

Комисията констатира наличие на ценово предложение съгл. чл. 39, ал.3, т. 2 от ППЗОП, попълнено по образец за съответната обособена позиция от Документацията и обяви ценовото предложение:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен" – Община Пловдив"

| **ВИДОВЕ РАБОТИ ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **"Електролукс Табаков и синове" ООД** |
| **№** | **Видове работи** | **ед. мярка** | **ЦЕНА ГРУПА "Ц"** | **ед. цена в лв. без ДДС** |
| 1 | Направа на изкоп / 0,4 х 0,8 м. / (ръчен) | m | **Ц1** | **25,00** |
| 2 | Машинен изкоп | $m^3$ | **Ц1** | **27,00** |
| 3 | Направа на обратен насип със земна маса и трамбоване | $m^3$ | **Ц1** | **25,00** |
| 4 | Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка и сортиране и | $m^2$ | **Ц1** | **2,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | подреждане на място | | | |
| 5 | Демонтаж и монтаж на тротоарна настилка | $m^2$ | Ц1 | 40,00 |
| 6 | Монтаж на нови плочи вибропресовани 6/30/30 , 6/40/40 и др. (доставка на Изпълнителя) на пясъчна подложка 8 см | $m^2$ | Ц1 | 40,00 |
| 7 | Рязане на асфалтова настилка | m | Ц1 | 4,00 |
| 8 | Разбиване на асфалтова настилка | $m^2$ | Ц1 | 10,00 |
| 9 | Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 6 см (включително изрязване, почистване, полагане, заливане фуги, извозване, и др. - всичко необходимо) - топла асфалтова смес /плътен асфалтобетон/ | $m^2$ | Ц2 | 40,00 |
| 10 | Демонтаж на паважна настилка | $m^2$ | Ц1 | 2,00 |
| 11 | Демонтаж и монтаж на паважна настилка с паваж на Възложителя (демонтаж и монтаж) - с всичко необходимо | $m^2$ | Ц2 | 7,00 |
| 12 | Демонтаж на настилка с пътни ивици | $m^2$ | Ц2 | 7,00 |
| 13 | Демонтаж и монтаж на настилка с пътни ивици ( с пътни ивици на Възложителя) - 10 см пясъчна подложка | $m^2$ | Ц2 | 40,00 |
| 14 | Натоварване , разтоварване и извозване на излишната пръст и отпадъци до 10 км, | $м^3$ | Ц2 | 70,00 |
| 15 | Доставка и полагане на сигнална лента върху канална мрежа и направа на пясъчна възглавница | m | Ц1 | 5,00 |
| 16 | Доставка и изтегляне на HDPE Ø32мм | m | Ц1 | 5,00 |
| 17 | Доставка и полагане на HDPE Ø32мм, в *изкоп/* | m | Ц1 | 7,00 |
| 18 | Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръба KOPOFLEX Ø50мм, в *изкоп/* | m | Ц1 | 12,00 |
| 19 | Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръба KOPOFLEX Ø110 мм, в *изкоп/* | m | Ц1 | 14,00 |
| 20 | Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 3xKOPOFLEX Ø110 мм + 1xKOPOFLEX Ø50мм, в *изкоп/* | m | Ц1 | 54,00 |
| 21 | Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 4xKOPOFLEX Ø110мм, / *в бетонов кожух* | m | Ц1 | 90,51 |
| 22 | Направа на кабелна шахта с два капака /ШКС - 2/ | бр. | Ц2 | 25,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на бетонов капак за двойна шахта ШКС-02 | бр. | Ц2 | 16,00 |
| 24 | Направа на изкоп за парков стълб 5 м. | бр. | Ц1 | 16,00 |
| 25 | Достасвка, изправяне и монтаж на парков стълб 5 м. | бр. | Ц1 | 240,00 |
| 26 | Изтегляне на кабел в парков стълб 5 м. | m | Ц1 | 4,00 |
| 27 | Направа на изкоп за стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=7m | бр. | Ц1 | 7,00 |
| 28 | Достасвка , изправяне и монтаж на стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=7m | бр. | Ц1 | 292,16 |
| 29 | Изтегляне на кабел в стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=7m | m | Ц1 | 4,00 |
| 30 | Направа на изкоп за стълб за улично осветление горещопоцинкован | бр. | Ц2 | 7,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | полигонален с H=9m | | | |
| 31 | Достасвка, изправяне и монтаж на стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=9m | бр. | Ц2 | 60,00 |
| 32 | Изтегляне на кабел в стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=9m | m | Ц2 | 4,00 |
| 33 | Направа на кабелна муфа до 35 мм. кв. | бр. | Ц1 | 16,00 |
| 34 | Направа на изкоп за чугунен стълб 5 м. за парково осветление с направа на анкерно устройство и фундамент 90/50/50 | бр. | Ц2 | 85,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на ел. табло с 1 автоматичен предпазител | бр. | Ц1 | 65,00 |
| 36 | Направа на суха разделка кабел нн до 3х25+10 мм.кв. | бр. | Ц1 | 10,00 |
| 37 | Направа на суха разделка кабел нн до 4х16 мм.кв. | бр. | Ц1 | 27,00 |
| 38 | Направа на суха разделка на кабел нн до 1,5 мм.кв. | бр. | Ц1 | 12,00 |
| 39 | Доставка на заземителен кол 63х63х6-2,5м и направа на заземление с един брой заземителен поцинкован кол и заземителна шина поцинкована 40/4 | бр. | Ц1 | 32,00 |
| 40 | Монтаж на свързване на проводник към съоръжения с направа на ухо или без ухо при сечение на проводници до 16 мм. кв. | бр. | Ц1 | 5,00 |
| 41 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло със светлинен източник 70w | бр. | Ц1 | 106,00 |
| 42 | Доставка и полагане на стоманена тръба 2 1/2" в изкоп | м. | Ц2 | 6,00 |
| 43 | Монтаж на улични осветителни тела на стълб с рогатка | бр. | Ц1 | 34,00 |
| 44 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED с единична мощност 60 W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66 (color temp 6000K) | бр | Ц1 | 122,00 |
| 45 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED с единична мощност 80 W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66 (color temp 6000K) | бр | Ц1 | 155,00 |
| 46 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED с единична мощност 185W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66 + фотоклетка | бр. | Ц2 | 22,00 |
| 47 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED 100 W алейно, влагозащитено IP66 (color temp 6000K) | бр | Ц1 | 23,00 |
| 48 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED 80 W алейно, влагозащитено IP66 (color temp 6000K) | бр | Ц1 | 145,00 |
| 49 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED 60 W алейно, влагозащитено IP66 (color temp 6000K) | бр | Ц1 | 25,00 |
| 50 | Изтегляне на кабел с медни и алуминиеви жила в тръба | m | Ц1 | 4,50 |
| 51 | Демонтаж на дървен стълб 7 м. | бр. | Ц2 | 5,00 |
| 52 | Демонтаж на бетонен стълб 9 м. | бр. | Ц2 | 7,00 |
| 53 | Преработка на метален стълб 5 м. | бр. | Ц1 | 5,00 |
| 54 | Доставка на кабел савт 4х16 мм. кв. | м | Ц1 | 12,00 |
| 55 | Доставка на кабел савт 3х1,5 мм. кв. | м | Ц1 | 1,27 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Направа рогатка за улично осветление-тройна, 1,5m | бр. | Ц1 | 87,00 |
| 57 | Направа рогатка за улично осветление-двойна, 1,5m | бр. | Ц1 | 54,00 |
| 58 | Направа рогатка за улично осветление-единична, 1,5m | бр. | Ц1 | 27,00 |
| 59 | Доставка и монтаж на пуско-регулираща апаратура за улично осветително тяло 70w | бр | Ц1 | 18,00 |
| 60 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 32а | бр | Ц1 | 10,00 |
| 61 | Доставка и монтаж на метално табло 400/300/150 IP 66 | | Ц2 | 20,00 |
| 62 | Доставка и монтаж на алуминиева херметизирана кутия 255 х 146 х 82 mm | бр. | Ц2 | 12,00 |
| 63 | Доставка и монтаж на 20 А предпазител | бр. | Ц2 | 10,00 |
| 64 | Доставка и монтаж на 10 А предпазител | бр. | Ц1 | 10,00 |
| 65 | Доставка и монтаж на 6 А предпазител | бр. | Ц1 | 10,00 |
| 66 | Монтаж на ел. табло в подлез | бр. | Ц2 | 10,00 |
| 67 | Закрепване на защитна тръба по стена | бр. | Ц2 | 10,00 |
| 68 | Монтаж на луминисцентни осветителни тела със защитна решетка | бр. | Ц2 | 4,00 |
| 69 | Монтаж на луминисцентни осветителни тела със защитна решетка | бр. | Ц2 | 4,00 |
| | **ИЗМЕРВАНЕ И ПРОТОКОЛИ** | | | |
| | | **Мярка** | | |
| 1 | Изпитване изолацията на пров., каб, намотките на машини и апарати с мегер | бр. | Ц2 | 0,10 |
| 2 | Измерване на точка от защитното заземление | бр. | Ц2 | 0,10 |
| 3 | Протокол за заземление | бр. | Ц2 | 0,10 |
| 4 | Протокол за изпитване на кабел нн | бр. | Ц2 | 0,10 |
| | **ОБЩО ЦЕНА ел1** | | | **1941,44** |
| | **ОБЩО ЦЕНА ел2** | | | **471,40** |

Оферирани елементи на ценообразуване:

Часова ставка 10,00 лв/ч.ч.
Допълнителни разходи:
върху труда: 10,00 %
върху механизацията- 20,00 %
Доставно складови разходи- 10,00 %
Печалба - 10,00 %

Приложени анализи на база предложените параметри за ценообразуване:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – т. 20, 21, 25, 28 и 45 от Видове работи за тази позиция.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция №3 на участника **„Сейф Парт" ООД, ЕИК:202604446**, представлявано от Иво Добрев – управител.

Комисията констатира наличие на ценово предложение съгл. чл. 39, ал.3, т. 2 от ППЗОП, попълнено по образец за съответната обособена позиция от Документацията и обяви ценовото предложение:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен" – Община Пловдив"

| ВИДОВЕ РАБОТИ ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | "Сейф Парт" ООД |
| № | Видове работи | ед. мярка | ЦЕНА ГРУПА "Ц" | ед. цена в лв. без ДДС |
| 1 | Направа на изкоп / 0,4 х 0,8 м. / (ръчен) | m | Ц1 | 9,90 |
| 2 | Машинен изкоп | $m^3$ | Ц1 | 2,10 |
| 3 | Направа на обратен насип със земна маса и трамбоване | $m^3$ | Ц1 | 3,00 |
| 4 | Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка и сортиране и подреждане на място | $m^2$ | Ц1 | 6,90 |
| 5 | Демонтаж и монтаж на тротоарна настилка | $m^2$ | Ц1 | 29,00 |
| 6 | Монтаж на нови плочи вибропресовани 6/30/30 , 6/40/40 и др. (доставка на Изпълнителя) на пясъчна подложка 8 см | $m^2$ | Ц1 | 40,50 |
| 7 | Рязане на асфалтова настилка | m | Ц1 | 7,20 |
| 8 | Разбиване на асфалтова настилка | $m^2$ | Ц1 | 14,50 |
| 9 | Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 6 см (включително изрязване, почистване, полагане, заливане фуги, извозване, и др. - всичко необходимо) - топла асфалтова смес /плътен асфалтобетон/ | $m^2$ | Ц2 | 59,00 |
| 10 | Демонтаж на паважна настилка | $m^2$ | Ц1 | 9,00 |
| 11 | Демонтаж и монтаж на паважна настилка с паваж на Възложителя (демонтаж и монтаж) - с всичко необходимо | $m^2$ | Ц2 | 26,00 |
| 12 | Демонтаж на настилка с пътни ивици | $m^2$ | Ц2 | 11,00 |
| 13 | Демонтаж и монтаж на настилка с пътни ивици ( с пътни ивици на Възложителя) - 10 см пясъчна подложка | $m^2$ | Ц2 | 34,00 |
| 14 | Натоварване , разтоварване и извозване на излишната пръст и отпадъци до 10 км, | $м^3$ | Ц2 | 56,00 |
| 15 | Доставка и полагане на сигнална лента върху канална мрежа и направа на пясъчна възглавница | m | Ц1 | 1,90 |
| 16 | Доставка и изтегляне на HDPE Ø32мм | m | Ц1 | 4,60 |
| 17 | Доставка и полагане на HDPE Ø32мм, в *изкоп*/ | m | Ц1 | 3,30 |
| 18 | Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръба KOPOFLEX Ø50мм, в *изкоп*/ | m | Ц1 | 4,20 |
| 19 | Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръба KOPOFLEX Ø110 | m | Ц1 | 8,20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | мм, в *изкоп/* | | | |
| 20 | Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 3xKOPOFLEX Ø110 мм + 1xKOPOFLEX Ø50мм. в *изкоп/* | m | **Ц1** | **21,00** |
| 21 | Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 4xKOPOFLEX Ø110мм, */ в бетонов кожух* | m | **Ц1** | **30,71** |
| 22 | Направа на кабелна шахта с два капака /ШКС - 2/ | бр. | **Ц2** | **490,00** |
| 23 | Доставка и монтаж на бетонов капак за двойна шахта ШКС-02 | бр. | **Ц2** | **190,00** |
| 24 | Направа на изкоп за парков стълб 5 м. | бр. | **Ц1** | **14,50** |
| 25 | Доставка, изправяне и монтаж на парков стълб 5 м. | бр. | **Ц1** | **207,40** |
| 26 | Изтегляне на кабел в парков стълб 5 м. | m | **Ц1** | **2,40** |
| 27 | Направа на изкоп за стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=7m | бр. | **Ц1** | **22,60** |
| 28 | Доставка , изправяне и монтаж на стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=7m | бр. | **Ц1** | **402,40** |
| 29 | Изтегляне на кабел в стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=7m | m | **Ц1** | **2,40** |
| 30 | Направа на изкоп за стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=9m | бр. | **Ц2** | **22,60** |
| 31 | Доставка, изправяне и монтаж на стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=9m | бр. | **Ц2** | **450,60** |
| 32 | Изтегляне на кабел в стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=9m | m | **Ц2** | **2,40** |
| 33 | Направа на кабелна муфа до 35 мм. кв. | бр. | **Ц1** | **76,00** |
| 34 | Направа на изкоп за чугунен стълб 5 м. за парково осветление с направа на анкерно устройство и фундамент 90/50/50 | бр. | **Ц2** | **114,60** |
| 35 | Доставка и монтаж на ел. табло с 1 автоматичен предпазител | бр. | **Ц1** | **56,20** |
| 36 | Направа на суха разделка кабел нн до 3x25+10 мм.кв. | бр. | **Ц1** | **4,20** |
| 37 | Направа на суха разделка кабел нн до 4x16 мм.кв. | бр. | **Ц1** | **3,90** |
| 38 | Направа на суха разделка на кабел нн до 1,5 мм.кв. | бр. | **Ц1** | **0,90** |
| 39 | Доставка на заземителен кол 63x63x6-2,5м и направа на заземление с един брой заземителен поцинкован кол и заземителна шина поцинкована 40/4 | бр. | **Ц1** | **46,00** |
| 40 | Монтаж на свързване на проводник към съоръжения с направа на ухо или без ухо при сечение на проводници до 16 мм. кв. | бр. | **Ц1** | **2,90** |
| 41 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло със светлинен източник 70w | бр. | **Ц1** | **101,40** |
| 42 | Доставка и полагане на стоманена тръба 2 1/2" в изкоп | м. | **Ц2** | **39,00** |
| 43 | Монтаж на улични осветителни тела на стълб с рогатка | бр. | **Ц1** | **29,00** |
| 44 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED с единична мощност 60 W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66 (color temp 6000K) | бр | **Ц1** | **107,78** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED с единична мощност 80 W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66 (color temp 6000K) | бр | Ц1 | 120,62 |
| 46 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED с единична мощност 185W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66 + фотоклетка | бр. | Ц2 | 148,00 |
| 47 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED 100 W алейно, влагозащитено IP66 (color temp 6000K) | бр | Ц1 | 284,00 |
| 48 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED 80 W алейно, влагозащитено IP66 (color temp 6000K) | бр | Ц1 | 282,00 |
| 49 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED 60 W алейно, влагозащитено IP66 (color temp 6000K) | бр | Ц1 | 280,00 |
| 50 | Изтегляне на кабел с медни и алуминиеви жила в тръба | m | Ц1 | 2,80 |
| 51 | Демонтаж на дървен стълб 7 м. | бр. | Ц2 | 59,00 |
| 52 | Демонтаж на бетонен стълб 9 м. | бр. | Ц2 | 250,00 |
| 53 | Преработка на метален стълб 5 м. | бр. | Ц1 | 29,00 |
| 54 | Доставка на кабел савт 4х16 мм. кв. | м | Ц1 | 2,63 |
| 55 | Доставка на кабел савт 3х1,5 мм. кв. | м | Ц1 | 1,10 |
| 56 | Направа рогатка за улично осветление-тройна, 1,5m | бр. | Ц1 | 91,20 |
| 57 | Направа рогатка за улично осветление-двойна, 1,5m | бр. | Ц1 | 62,40 |
| 58 | Направа рогатка за улично осветление-единична, 1,5m | бр. | Ц1 | 34,80 |
| 59 | Доставка и монтаж на пуско-регулираща апаратура за улично осветително тяло 70w | бр | Ц1 | 36,20 |
| 60 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 32а | бр | Ц1 | 11,10 |
| 61 | Доставка и монтаж на метално табло 400/300/150 IP 66 | | Ц2 | 168,00 |
| 62 | Доставка и монтаж на алуминиева херметизирана кутия 255 х 146 х 82 mm | бр. | Ц2 | 42,00 |
| 63 | Доставка и монтаж на 20 А предпазител | бр. | Ц2 | 9,90 |
| 64 | Доставка и монтаж на 10 А предпазител | бр. | Ц1 | 8,60 |
| 65 | Доставка и монтаж на 6 А предпазител | бр. | Ц1 | 7,90 |
| 66 | Монтаж на ел. табло в подлез | бр. | Ц2 | 49,00 |
| 67 | Закрепване на защитна тръба по стена | бр. | Ц2 | 39,00 |
| 68 | Монтаж на луминисцентни осветителни тела със защитна решетка | бр. | Ц2 | 17,000 |
| 69 | Монтаж на луминисцентни осветителни тела със защитна решетка | бр. | Ц2 | 17,000 |
| | **ИЗМЕРВАНЕ И ПРОТОКОЛИ** | | | |
| | | **Мярка** | | |
| 1 | Изпитване изолацията на пров., каб, намотките на машини и апарати с мегер | бр. | Ц2 | 15,00 |
| 2 | Измерване на точка от защитното заземление | бр. | Ц2 | 15,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Протокол за заземление | бр. | Ц2 | 15,00 |
| 4 | Протокол за изпитване на кабел нн | бр. | Ц2 | 25,00 |
| | **ОБЩО ЦЕНА ел1** | | | **2530,34** |
| | **ОБЩО ЦЕНА ел2** | | | **2364,10** |

Оферирани елементи на ценообразуване:

Часова ставка 4,90 лв/ч.ч.
Допълнителни разходи:
върху труда: 100,00 %
върху механизацията- 35,00 %
Доставно складови разходи- 9,00 %
Печалба - 9,00 %

Приложени анализи на база предложените параметри за ценообразуване:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – т. 20, 21, 25, 28 и 45 от Видове работи за тази позиция.

С това публичната част от заседанието приключи.

Комисията продължи своята работа, като направи проверка на ценовите предложения по обособена позиция № 1, № 2 и № 3 и се установи, че същите са аритметично верни.

Чл. 72, ал.1 от ЗОП по отношение на ценовите предложения е неприложим предвид наличието само на двама допуснати участници за **обособената позиция № 1**.

Комисията пристъпи към разглеждане на „Ценовото предложение“ на двамата участници по **обособена позиция № 1**, като разгледа „Предложените цени за изпълнение на посочените от Възложителя СМР“, провери съответствието им с посочените елементи на ценообразуване и разработените анализи от Видове работи за тази позиция по **т. 1, 14, 15, 18, 20, 23, 29, 30, 34 , 41, 42, 43, 44, 45, 46,49, 50, 65, и 81** от предложените единични цени.

Комисията извърши проверка, дали в „Ценовото предложение“ участниците са подготвили и представили верни данни по „Предложените цени за изпълнение на посочените от Възложителя СМР“ съответстващи на разработените анализи по **т. 1, 14, 15, 18, 20, 23, 29, 30, 34 , 41, 42, 43, 44, 45, 46,49, 50, 65, и 81** от предложените единични цени.

Комисията отчете, че има неясната по постигането на единичните цени на някой от посочените СМР и съответствието им към предоставените анализи в тази връзка е необходимо разяснение от страна на двамата участници по някой от предложените цени по следните Позиции:

*Поз. 10 Доставка и монтаж на настилка от вибропресован бетон d=8 см., светъл гранит 30х20 см - за тротоарна и пътна настилки с посипка.*

*Поз. 16 Направа на зидария от пътни ивици -единична (с пътни ивици на Изпълнителя) – ПОЗИЦИЯТА КОРЕСПОНДИРА С АНАЛИЗ т.15 и цената на позиция 17 Направа на зидария от пътни ивици -единична (с пътни ивици на Възложителя).*

*Поз. 38 Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 70/35/15 с всички разходи.*

*Поз. 39 Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 35/25/15 с всички разходи.*

*Поз. 41 Нивелиране на съществуващи каменни бордюри (демонтаж и монтаж).*

*Поз. 47 Стълбищен парапет -тип лек - до 7,5 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с една ръкохватка.*

*Поз. 48 Стълбищен парапет -тип тежък - до 15 кг за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с една ръкохватка.*

*Поз. 56 Доставка и монтаж на оградни пана от обло желязо № 18 с мрежа от поц. тел с каре 40/40/3 мм и размер на паното 2,00/1,50 м.*

*Поз. 57 Доставка и монтаж на метална врата 1,50/2,00 м.*

*Поз. 60 Ръчен изкоп.*

*Поз. 69 Изграждане на кабелна шахта, по детайл (100/100/100 см.).*

*Поз. 72 Доставка и монтаж на капак за ревизионна шахта (100/100/100 см.) с възможност за вграждане на тротоарни плочи с четири заключващи болта.*

*Поз. 74 Доставка и полагане на бетон Б20.*

*Поз. 80 Направа на каменна зидария /труд/.*

*Поз. 84 Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ единична).*

*Поз. 86 Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø160 SN 8.*

*Поз. 92 Доставка и мотаж на хидроизолация битума (рололинна) с посипка.*

*Поз. 96 Доставка и монтаж на "преградни тротоарни пана" (200/100 см).*

Комисията счита за необходимо да се разясни от участниците ползваните правила и нормите за формиране на разходните норми на база на които са разработени предложените анализи. При съпоставка между разходни норми по УСН и СЕК и заложените разходни норми се забелязват съществени разлики между 3-10 пъти.

В предоставените анализи не става ясно на база какви разходни норми и цени на материалите са разработени същите и защо има несъответствие с предложените единични цени за видове работи които не са с представени анализи. Комисията отчете съществено несъответствие между предложени единични цени за СМР и търговската стойност на вложените за позицията материали и е необходимо да се разясни начина на постигане на себестойността. Забелязва се противоречие, свързано с предлаганата разходна норма за обезпечение на обема работа с трудов ресурс с правилата и нормите за формиране на разходна норма време в строителството, несъвместимост с правилата и нормите на възприетата строителна практика.

При така предложеното разпределение на необходимата механизация, обезпечаващо изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, е налице вътрешно противоречие и несъвместимост с правилата на възприетата строителна практика.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП Комисията реши да изиска разяснения от участниците по обособена позиция № 1, като Председателя на комисията изпрати писма до двамата участници. В срок от 3/три/ дни от получаване на съобщенията участниците следва да входират в деловодството на Район „Централен" изисканите разяснения.

С това Комисията приключи своята работа за деня.

На 29.06.2020г. от 10:00 часа комисията продължи своята работа в следния състав:

1. Председател: инж.Тошо Пашов – Зам.-кмет „УТИПТИКС"

и членове:

2. Инж. Надежда Петрова – Директор дирекция „СМСТИ" и Заместник-председател;
3. Радослав Митев – Старши юрисконсулт;
4. Християна Вангелова – Юрисконсулт;
5. Таня Василева – счетоводител;
6. Галина Велева – Гл. специалист „ИК"
7. Инж. Адриана Петрова – Гл. експерт „КСТИВИКМ"

Комисията пристъпи към разглеждане на „Ценовото предложение" на тримата участници по **обособена позиция № 2**, като разгледа „Предложените цени за изпълнение на посочените от Възложителя СМР", провери съответствието им с посочените елементи на ценообразуване и разработените анализи от Видове работи за тази позиция по **т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 55, 56, 57 и 65** от предложените единични цени.

Комисията извърши проверка, дали в „Ценовото предложение" участниците са подготвили и представили верни данни по „Предложените цени за изпълнение на посочените от Възложителя СМР" съответстващи на разработените анализи по **т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 55, 56, 57 и 65** от предложените единични цени.

Комисията извърши проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП и установи, че не е налице предложение в оферта на участник, което е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател.

| | Участник | Цв=ТЦпът1+ТЦпът2+ТЦпът3 |
|---|---|---|
| 1 | "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 2530,11 |
| 2 | "ЩРАБАГ" ЕАД | 2768,57 |
| 3 | "ДРАГИЕВ И КО" ООД | 2371,93 |

| | | |
|---|---|---|
| 2530,11 | | 2530,11 |
| 2768,57 | 2768,57 | |
| | 2371,93 | 2371,93 |
| **5298,67** | **5140,50** | **4902,04** |

сума

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | y= | 2649,3355 | 2570,2478 | 2451,0183 |
| | x= | 2371,9305 | 2530,106 | 2768,565 |
| | | | | |
| (y-x)/y.100 | | 10,47 | 1,56 | -12,96 |

Предвид гореизложеното комисията установи, че офертите на **„Пътинжинеринг" ЕООД – гр. Пловдив, „ЩРАБАГ" ЕАД – гр. София и „Драгиев и Ко" ООД – гр. Пловдив,** отговарят на изискванията на Възложителя и следва да се допуснат до оценка и класиране.

Комисията пристъпи към разглеждане на „Ценовото предложение" на двамата участници по **обособена позиция № 3**, като разгледа „Предложените цени за изпълнение на посочените от Възложителя СМР", провери съответствието им с посочените елементи на ценообразуване и разработените анализи от Видове работи за тази позиция по **т. 20, 21, 25, 28 и 45** от предложените единични цени.

Комисията извърши проверка, дали в „Ценовото предложение" участниците са подготвили и представили верни данни по „Предложените цени за изпълнение на посочените от Възложителя СМР" съответстващи на разработените анализи по **т. 20, 21, 25, 28 и 45** от предложените единични цени.

Комисията отчете, че има неяснота по постигането на единичните цени на някой от посочените СМР и съответствието им към предоставените анализи в тази връзка е необходимо разяснение от страна на двамата участници по някой от предложените цени по следните Позиции:

Поз. 1 *Направа на изкоп / 0,4 х 0,8 м. / (ръчен)- м.* - разходни норми по УСН и СЕК анализ *8228120901*

Поз. 2 *Машинен изкоп – м3*

Поз. 3 *Направа на обратен насип със земна маса и трамбоване– м3* -

Поз. 18 *Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръба KOPOFLEX Ø50мм, в изкоп/ - м.* - разходни норми по УСН и СЕК анализ *8228363731*

Поз. 22 *Направа на кабелна шахта с два капака /ШКС – 2 –бр./* и поз. 23 *Доставка и монтаж на бетонов капак за двойна шахта ШКС-02 - бр.* – как ще бъде обоснована цената на база стойност на вложени материали и разход за труд, механизация и съответно разходни норми по УСН и СЕК

Поз. 36 *Направа на суха разделка кабел нн до 3х25+10 мм.кв.-бр.* -разходни норми по УСН и СЕК анализ *8212263100*

Поз. 38 *Направа на суха разделка на кабел нн до 1,5 мм.кв.-бр.* -разходни норми по УСН и СЕК анализ *8212261210.*

Комисията констатира още, че има неяснота по постигането на единичните цени на някой от посочените СМР и съответствието им към предоставените анализи в тази връзка е необходимо разяснение от страна на "Електролукс Табаков и синове" ООД по някой от предложените цени. Как са разработени и кореспондират по между си цените за позиция 28 *Достасвка , изправяне и монтаж на стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=7m* и поз. 31 *Достасвка, изправяне и монтаж на стълб за улично осветление горещопоцинкован полигонален с H=9m* – обявената единична цена на поз. 28 е 5 пъти по-висока от тази на поз. 31, при факта, че себестойността на материала и труда следва да са в обратно съотношение.

Как са разработени и кореспондират по между си цените за позиция 45 *Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED с единична мощност 80 W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66 (color temp 6000K)* и поз. 46 *Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED с единична мощност 185W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66 + фотоклетка* – обявената единична цена на поз.45 е 7 пъти по-висока от тази на поз. 46, при факта, че себестойността на оборудването е в обратно съотношение.

Как са разработени и кореспондират по между си цените за позиция 48 *Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED 80 W алейно, влагозащитено IP66 (color temp 6000K)* и поз. 49 *Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED 60 W алейно, влагозащитено IP66 (color temp 6000K)*– обявената единична цена на поз. 48 е 5,8 пъти по-висока от тази на поз. 49, при факта, че себестойността на оборудването е в обратно съотношение.

Поз. 52 *Демонтаж на бетонен стълб 9 м. – бр.* –предложената единична цена на СМР как кореспондира с разходни норми по УСН и СЕК.

Поз. 66 *Монтаж на ел. табло в подлез –бр.* - –предложената единична цена на СМР не кореспондира с предложените показатели на ценообразуването, реалната стойност на метално ел. табло с защита IP66, не копеспондира и с дадената цена по поз. 61 *Доставка и монтаж на метално табло 400/300/150 IP 66.*

Относно дадените цени за измерване и протоколи – стойността от 0,10 лв. как кореспондира с разходни норми по УСН и СЕК анализ *8431391000.*

Комисията счита за необходимо да се разясни от участниците ползваните правила и нормите за формиране на разходните норми на база, на които са разработени предложените анализи. При съпоставка между разходни норми по УСН и СЕК и заложените разходни норми се забелязват съществени разлики.

В предоставените анализи не ставя ясно на база какви разходни норми и цени на материалите са разработени същите и защо има несъответствие с предложените единични цени за видове работи които не са с представени анализи. Комисията отчете съществено несъответствие между предложени единични цени за СМР и търговската стойност на вложените за позицията материали и е необходимо да се разясни начина на постигане на себестойността.

Забелязва се противоречие, свързано с предлаганата разходна норма за обезпечение на обема работа с трудов ресурс с правилата и нормите за формиране на разходна норма време в строителството несъвместимост с правилата и нормите на възприетата строителна практика. Допуснати са вътрешни противоречия, свързани с предлаганото разпределение/ обезпечение на обема работа с механизация/техника и несъвместимост с правилата и нормите на възприетата строителна практика.

Чл. 72, ал.1 от ЗОП по отношение на ценовите предложения е неприложим предвид наличието само на двама допуснати участници за **обособената позиция № 3**.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП Комисията реши да изиска разяснения от участниците по обособена позиция № 3, като Председателя на комисията изпрати писма до двамата участници. В срок от 3/три/ дни от получаване на съобщенията участниците следва да входират в деловодството на Район „Централен" изисканите разяснения.

Комисията в посочения горе състав работи на 23.06.2020 г., в часовия интервал от 11:00 ч. до 12:00 ч., на 23.06.2020 г. в часовия интервал от 13:00 ч. до 16:00 ч. и на 29.06.2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч., на 29.06.2020г. в часовия интервал от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Настоящият протокол е съставен и подписан на 29.06.2020 г. в 15:00 ч. в един екземпляр.

***ПРЕДСЕДАТЕЛ:***
*/инж. Тошо Пашов/*

***ЧЛЕНОВЕТЕ:***

.....
*/инж. Надежда Петрова/*

.....
*/Радослав Митев/*

.....
*/инж. Адриана Петрова/*

.....
*/Християна Ванелова/*

.....
*/Галина Велева/*

.....
*/Таня Василева/*

***Резервен член – за работата си на посоченото заседание:***

.....
*/Васил Петров/*

Подписите са заличени на осн. чл.4, т.1 от Регламент на ЕС 2016/679 във връзка с чл.37 от ЗОП.